
                                                   

Zmluva o dielo  č.: 002/2024, Objednávateľ č. ZoD: OV 07/2024 

(ďalej len „ZoD“) 
Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:             Mesto Námestovo 

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 

Zastúpený: Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:  00314 676                  

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu:  4001016002/5600 

Číslo.tel.:                    043/5504 711 /fax043/5504 712 

E-mail: sekretariat@namestovo.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ      

Obchodné meno:     Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 

Sídlo:                              Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

V zastúpení:              Petra Pelachová Mičudová, konateľka 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:    SK24 1100 0000 0029 4714 5834 

IČO:                                                                    31602363 

Zástupca vo veciach technických:    Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ 

Č.tel./fax:    +421 44 38 11 007 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline odd.  Sro.  Vo vložke č. 1742/L 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela  v dohodnutej lehote potrebné. 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

2.1    Názov stavby : „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií – ul. Strojárenska a ul. Severná“  
2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  objednávateľa stavbu v zmysle predloženej 

ponuky a oceneného výkazu výmeru SO 01 a SO 02. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú  cenu. 

2.3  Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil 
objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.    

2.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 
2.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s výkazom výmer SO 01 a SO 02, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a  tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania 
zákazky, 
-na základe predloženého výkazu výmer  bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela. 

2.6    Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmeru SO 01 a SO 

02. 

2.7   Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými  postupmi a pri dodržaní platných 
legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.. 

2.7    Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.   
2.8    Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa  s objednávateľom. 
2.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje  nebezpečie a vo vlastnom mene.    

 

 

Čl. 3. Lehota  plnenia 

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 90 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.  
3.2  Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela 

s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 
3.3  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, 

o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu 



výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa  zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a  to  formou   zápisu  
v  stavebnom   denníku potvrdeným podpisom objednávateľa.   Okrem   obvyklých   preberacích   podmienok zhotoviteľ bude 
dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom 
zabudovaných výrobkov  a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. 

 

Čl. 4. Cena diela 

4.1   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu 
maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 

 

SO 01 Vybudovanie ul. Strojárenska 

4.1.1. cena bez DPH 64 575,24  
4.1.2. cena DPH        12 915,05  
4.1.3. cena spolu s DPH 77 490,29   

     

SO 02 Rekonštrukcia ul. Severná 

4.1.4. cena bez DPH 89 324,59  
4.1.5. cena DPH        17 864,92  
4.1.6. cena spolu s DPH     107 189,51   

 
Ceny celkom za dielo (SO 01 + SO 02) 

4.1.4. cena bez DPH 153 899,83  
4.1.5. cena DPH          30 779,97  
4.1.6. cena spolu s DPH 184 679,80   

                slovom                    Jedenstoosemdesiatštyritisícšestosedemdesiatdeväť eur/osemdesiat centov 
 

 
4.2    Zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách  na dve desatinné miesta  a bude platná počas trvania zmluvy. 
4.3    Zmluvná cena je stanovená na základe  oceneného výkazu výmeru (rozpočtu SO 01 a SO 02), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto 
zmluvy. 

4.4  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od  oceneného výkazu výmer,  alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 
uhradené.   

4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade: 
4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako nepotrebné, 
4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.  
4.6  Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
4.7   Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).  

4.8   Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu. 
4.9   V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela . 
4.10  Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.  
4.11  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.   
4.12  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   
 

 

Čl. 5. Platobné podmienky 

5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne 
vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. 

5.2   Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných 
náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery 
zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3  dní od jeho predloženia 
zhotoviteľom. 

5.3    Splatnosť faktúr je  do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
5.4   V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti 

vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 
5.5    K  faktúre musia byť priložené všetky atesty,  certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) 
5.6    Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny  diela  bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude 

zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 
 

 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela 

6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných 
predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel. 

6.2    Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov (okrem 

dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína 
plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi 

6.3    Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela. 
6.4  Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 
6.5    Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich nahlásenia.  



6.6  V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou 
osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo 
dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.        

6.7   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených 
zmien investorom alebo stavebným úradom. 

 

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie: 
7.1   V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo   výške 

0,05%  €  za každý deň omeškania z ceny diela . 

7.2   V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 
Obchodného zákonníka. 

7.3    Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v 

zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.  
7.4    V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu 

trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.  
 

 

 

Čl. 8. Stavenisko a realizácia 

8.1  Odovzdanie staveniska: 

8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu 
potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza 
zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2   pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon   
           č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných 

           zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 
8.1.3  zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú 

súčasťou zmluvnej ceny, 

         8.1.4  prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, 
že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ 
písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo 
nezašle objednávateľovi písomné  ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo  dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na  
prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za  odovzdané  zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania 
staveniska považuje  siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený 
zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme  stavenisko od objednávateľa z dôvodu 
svojho písomného odstúpenia od tejto   zmluvy.              

  8.2  Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Michal Furdek, ev. číslo 13151*21, ktorý je 
zamestnancom našej spoločnosti Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.  

 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru – Ing. Jozef Florek, ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, 

 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 
 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 

 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a 
čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku 
tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál 
potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je 
zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová 
dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie, 

 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické 
špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom 
prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské 
technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých 
zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony 
a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 
predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako 
jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

8.3   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  staveniska.  
8.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové  všetky 

komunikácie,  dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, 

dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a 
odcudzeniu. 

8.5   Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť  všetky  existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné 
prekážky.Vytýčenie sieti bude v cene realizovaných prác. 

8.6    Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 
8.7    Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 
8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 



 

Čl.  9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 

9.1    Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 

s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, 
podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa 
dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.  
9.2   Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť 

v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve 
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na 
príslušný súd. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 
Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 

 

 

Čl.  10 .  Záverečné ustanovenia 

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy 
do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia  stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez 
pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie  určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, 
údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. 
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia  tejto zmluvy. 
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. 

10.2  Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len  po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

10.3  Objednávateľ  so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli,  že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na 

internetovej stránke objednávateľa. 
10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke  v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení 
neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa 
obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne 
zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných 
záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú 
prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež 
údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení 
zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”          

10.4  Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo 
do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá. 

10.5   Zápisy, dohody podpísané   štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené. 
10.6  Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka a s nimi 

súvisiacich predpisov. 

10.7   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 
Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

10.8  Táto zmluva je vyhotovená  v štyroch   rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba 
číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.         

10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní 
podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho pripojujú svoje podpisy. 

 

 

V Lipt. Mikuláši, dňa 17.04.2024                                                                 V Námestovo,   dňa 06.05.2024     

 

 

 

 

 

 

 

  Pavol Baláž, oprávnená osoba                                                              Ing. Ján Kadera    

 ................................................                                                                            . ............................................... 

                    Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ  

 
 

Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV) 



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 9. 4. 2024

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31602363
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. IČ DPH: SK2020429059

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-03-20

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/
/ 107 189,5189 324,59SO 02 Rekonštrukcia ul.Severná

153 899,83 184 679,80

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

77 490,2964 575,24SO 01 Vybudovanie ul.Strojárenská

Vybudovanie a rekonštrukcia MK - ul.Strojárenská a ul.Severná

9. 4. 2024

 
 

EUR 184 679,80

0,00 0,0020,00%
153 899,83 30 779,9720,00%

2024-03-20

Vybudovanie a rekonštrukcia MK - ul.Strojárenská a ul.Severná

153 899,83

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 9. 4. 2024

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 575,24

D HSV Práce a dodávky HSV 63 742,74

D 1 Zemné práce 12 185,49

1 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 41,000 1,41 57,81

VV "výšková úprava spevnenej plochy z bet. dlažby hr. 80 mm"41   41,000

VV Súčet   41,000

2 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,25000t

m2 129,600 3,91 506,74

VV "preplátovanie hr. 50 mm"72   72,000
VV "preplátovanie hr. 70 mm"57,6   57,600
VV Súčet   129,600

3 K 113107221.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t

m2 72,500 3,49 253,03

VV "vybúranie vrstvy ŠD hr. 100"72,5   72,500
VV Súčet   72,500

4 K 113107222.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 513,000 2,96 1 518,48

VV "vybúranie vrstvy ŠD hr. 200 mm"513   513,000
VV Súčet   513,000

5 K 113152230.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,125 
t

m2 46,000 2,41 110,86

VV "obnova krytu - obrusná vrstva"46   46,000
VV Súčet   46,000

6 K 113152240.S.R
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 70 mm  0,177 
t

m2 46,000 2,44 112,24

VV "obnova krytu - ložná vrstva"46   46,000
VV Súčet   46,000

7 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 19,000 4,08 77,52

8 K 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t

m2 41,000 3,49 143,09

VV
"výšková úprava spevnenej plochy z bet. dlažby - lôžko hr. 40 
mm"41   

41,000

VV Súčet   41,000

9 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 36,900 2,96 109,22

VV "preplátovanie hr. 200 mm"36,9   36,900
VV Súčet   36,900

10 K 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 50,100 32,61 1 633,76

VV "preplátovanie hr. 180 mm"46,1   46,100
VV "rekultivácia - stemelná podklad vrstva hr. 180 mm"4   4,000
VV Súčet   50,100

11 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 11,540 0,81 9,35

VV "odhumusovanie hr. 200 mm"57,7*0,2   11,540
VV Súčet   11,540

12 K 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 187,066 3,39 634,15

VV "výkop pre konštrukciu vozovky"(1,1*154,6)*1,1   187,066
VV Súčet   187,066

13 K 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 62,355 0,78 48,64

VV 187,066/3   62,355
VV Súčet   62,355

14 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,570 10,88 38,84

VV "výkop jamy pre šachty"1,5*2   3,000
VV "výkop jamy pre TDZ"0,19*3   0,570
VV Súčet   3,570

15 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 1,190 1,00 1,19

VV 3,57/3   1,190
VV Súčet   1,190

16 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 39,500 7,25 286,38
VV "ryha pre kanalizačné potrubie, prípojku"39,5   39,500
VV Súčet   39,500

17 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 13,167 1,22 16,06

Vybudovanie a rekonštrukcia MK - ul.Strojárenská a ul.Severná

SO 01 - Vybudovanie ul.Strojárenská
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VV 39,5/3   13,167
VV Súčet   13,167

18 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m m2 79,000 7,77 613,83

19 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m m2 79,000 3,33 263,07

20 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 241,680 2,10 507,53

VV "materiál pre opätovné použitie"22,33+20,16   42,490

VV
"prebytočný materiál na skládku"(11,54+187,07+3,57+39,5)-
42,49   

199,190

VV Súčet   241,680

21 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 42,490 1,85 78,61

VV "materiál pre opätovné použitie"22,33+20,16   42,490
VV Súčet   42,490

22 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 7 km

m3 199,190 7,15 1 424,21

VV
"prebytočný materiál na skládku"(11,54+187,07+3,57+39,5)-
42,49   

199,190

VV Súčet   199,190

23 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 199,190 3,06 609,52

VV
"prebytočný materiál na skládku"(11,54+187,07+3,57+39,5)-
42,49   

199,190

VV Súčet   199,190

24 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 199,190 1,48 294,80

VV
"prebytočný materiál na skládku"(11,54+187,07+3,57+39,5)-
42,49   

199,190

VV Súčet   199,190

25 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 338,623 5,55 1 879,36

VV 199,19*1,7   338,623
VV Súčet   338,623

26 K 174101003.R
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
výkopovou zeminou

m3 22,330 3,65 81,50

VV "spätný zásyp kanalizačných prípojok"0,595*5,6+0,525*33,9   21,130

VV "zásyp výkopovou zeminou - rekulitvácia hr. 300 mm"4*0,3   1,200
VV Súčet   22,330

27 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 6,521 17,70 115,42

VV "obsyp kanalizačného potrubia"0,105*5,6+0,175*33,9   6,521
VV Súčet   6,521

28 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 11,086 14,03 155,54

VV "obsyp kanalizačného potrubia"6,521*1,7   11,086
VV Súčet   11,086

29 K 181301313.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr. do 200 mm

m2 100,800 0,79 79,63

VV "zahumusovanie hr. 200 mm"100,8   100,800
VV Súčet   100,800

30 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 100,800 0,92 92,74

31 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 5,040 8,33 41,98

VV "1kg na 20 m2"100,8/20   5,040
VV Súčet   5,040

32 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 500,500 0,78 390,39

VV "úprava, zhutnenie pláne na Edef2= 45 MPa"455*1,1   500,500
VV Súčet   500,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 609,88

33 K 451541111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy m3 7,900 40,58 320,58

VV "stabilizácia zatlačená do podložia"7,9   7,900
VV Súčet   7,900

34 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 3,950 73,24 289,30

VV "pieskové lôžko pod potrubie"3,95   3,950
VV Súčet   3,950

D 5 Komunikácie 29 046,71

35 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 537,400 7,86 4 223,96

VV "vozovka - fr. 0-63 mm"455*1,1   500,500
VV "preplátovanie - fr. 0-63 mm"36,9   36,900
VV Súčet   537,400

36 K 567133113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 501,100 17,74 8 889,51

VV "vozovka"455   455,000
VV "preplátovanie"46,1   46,100
VV Súčet   501,100

37 K 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. s rozpr. a zhutnením, 
štrkodrvinou hr. 100 mm m2 72,500 4,46 323,35

VV "výšková úprava"72,5   72,500
VV Súčet   72,500

38 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 543,600 0,67 364,21

VV "vozovka"455   455,000
VV "obnova krytu"31   31,000
VV "preplátovanie"57,6   57,600
VV Súčet   543,600

39 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 558,000 0,67 373,86

VV "vozovka"455   455,000
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VV "obnova krytu"31   31,000
VV "preplátovanie"72   72,000
VV Súčet   558,000

40 K 577144251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

m2 558,000 13,23 7 382,34

VV "vozovka"455   455,000
VV "obnova krytu"31   31,000
VV "preplátovanie"72   72,000
VV Súčet   558,000

41 K 577164331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 70 mm

m2 543,600 12,92 7 023,31

VV "vozovka"455   455,000
VV "obnova krytu"31   31,000
VV "preplátovanie"57,6   57,600
VV Súčet   543,600

42 K 596911221.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných 
komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 41,000 11,37 466,17

VV "výšková úprava - spätné uloženie dlažby"41   41,000
VV Súčet   41,000

D 8 Rúrové vedenie 3 672,92

43 K 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm

ks 1,000 36,30 36,30

44 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 5,600 2,65 14,84

45 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 
10, dĺ. 1 m ks 6,000 13,48 80,88

46 M 286520001700.R
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 150 mm -  
komplet

kpl 1,000 14,56 14,56

VV "koleno 15 = 1 ks, koleno 30 =1ks, koleno 45 =1 ks"1   1,000
VV Súčet   1,000

47 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 5,600 1,43 8,01

48 K 871364008.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 250

m 35,400 2,96 104,78

49 M 286140001700.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 
10, dĺ. 1 m ks 36,000 34,08 1 226,88

50 M
286510005900.S.

R

Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 250 mm -  
komplet

ks 1,000 42,29 42,29

VV "koleno 15 = 4 ks, koleno 30 =4ks, koleno 45 =4 ks"1   1,000
VV Súčet   1,000

51 K 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm m 35,400 2,21 78,23

52 K 894221116.S
Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na 
stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 ks 2,000 852,70 1 705,40

53 K 899101111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 2,000 11,10 22,20

54 M 552410002300 Poklop liatinový T 600 D 400 ks 2,000 127,65 255,30

55 K 899331111.S
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 1,000 83,25 83,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 550,43

56 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 4,000 46,62 186,48

57 M 404410033905
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2

ks 1,000 56,61 56,61

58 M 404410112340
Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn 
lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2

ks 2,000 61,05 122,10

59 M 404410175816
Návesť ZDZ 328 "Slepá cesta", Zn lisovaná, V2-
600x600 mm, RA2, P3, E2

ks 1,000 61,05 61,05

60 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 3,000 11,10 33,30

61 M 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky m 10,500 13,32 139,86

VV "stĺpik v. 3,5 m"3,5*3   10,500
VV Súčet   10,500

62 M 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 3,000 0,89 2,67

63 M 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm,Zn ks 8,000 2,22 17,76

VV 2*4   8,000
VV Súčet   8,000

64 K 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 318,000 14,99 4 766,82

VV "+12 cm"179   179,000
VV "zapustený"139   139,000
VV Súčet   318,000

65 M 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm ks 179,000 4,07 728,53

66 M 592170000900
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x250 mm

ks 139,000 4,37 607,43

67 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 129,000 3,89 501,81

VV "rezanie obrusnej vrstvy hr. 50 mm"64,5   64,500
VV "rezanie ložnej vrstvy hr. 70 mm"64,5   64,500
VV Súčet   129,000

68 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm m 64,500 4,11 265,10

VV "rezanie stmeleného podkladu hr. 180 mm"64,5   64,500
VV Súčet   64,500

69 M 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 

Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou 

hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex
m 3,500 6,11 21,39

VV "po rezaní asfaltu"3,5   3,500
VV Súčet   3,500

70 K 935114423.S
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm 
a s roštom triedy C 250

m 40,500 30,17 1 221,89

71 M 592270007300.S
Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 150 mm ks 1,000 18,71 18,71
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72 M 592270014500.S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, C 250, s 
rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové 
s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm

ks 40,500 45,62 1 847,61

73 M 592270022300.S
Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou 
hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu ks 40,500 79,66 3 226,23

74 K 935114492.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 
univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm ks 1,000 35,63 35,63

75 M 592270006900.S

Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 
500x251x690 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 150 
mm, presuvka DN 150

ks 1,000 150,89 150,89

76 M 592270007200.S
Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový 
svetlej šírky 150 mm ks 1,000 20,98 20,98

77 M 592270014700.S

Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 150 mm

ks 1,000 45,62 45,62

78 K 938908211.S.R Strojné zametanie komunikácií m2 46,000 0,15 6,90

79 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 252,403 2,01 507,33

VV "vybúrané asfaltové vrstvy"(3,6+4,03+2,3+3,22)*2,0   26,300
VV "vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, lôžka"(1,9+9,02)*2,2   24,024
VV "vybúrané nestmelené vrstvy"(7,25+102,6+1,64+7,38)*1,7   202,079
VV Súčet   252,403

80 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m t 252,403 0,92 232,21

VV "vybúrané asfaltové vrstvy"(3,6+4,03+2,3+3,22)*2,0   26,300
VV "vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, lôžka"(1,9+9,02)*2,2   24,024
VV "vybúrané nestmelené vrstvy"(7,25+102,6+1,64+7,38)*1,7   202,079
VV Súčet   252,403

81 K 979082119
Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. 
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 9 km t 252,403 4,67 1 178,72

VV "vybúrané asfaltové vrstvy"(3,6+4,03+2,3+3,22)*2,0   26,300
VV "vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, lôžka"(1,9+9,02)*2,2   24,024
VV "vybúrané nestmelené vrstvy"(7,25+102,6+1,64+7,38)*1,7   202,079
VV Súčet   252,403

82 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad

t 226,103 5,55 1 254,87

VV "vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, lôžka"(1,9+9,02)*2,2   24,024
VV "vybúrané nestmelené vrstvy"(7,25+102,6+1,64+7,38)*1,7   202,079
VV Súčet   226,103

83 K 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 
32 02 a netriedený stavebný odpad

t 26,300 11,10 291,93

VV "vybúrané asfaltové vrstvy"(3,6+4,03+2,3+3,22)*2,0   26,300
VV Súčet   26,300

D 99 Presun hmôt HSV 677,31

84 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 752,566 0,90 677,31

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 832,50

85 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 333,00 333,00

86 K 000500021.S
Príprava staveniska - ochrana existujúcich inžinierskych 
sietí

kpl 1,000 277,50 277,50

87 K 000600021.S
Zriadenie a odstránenie staveniska, prevádzkové 
oplotenie staveniska

kpl 1,000 111,00 111,00

88 K 000600024.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné 
značenie po stavenisku (v zmysle výkresu DDZ) kpl 1,000 111,00 111,00
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 9. 4. 2024

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:  
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 89 324,59

D HSV Práce a dodávky HSV 88 880,59

D 1 Zemné práce 6 710,98

2 K 113107241.R
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 40 mm,  -0,10000t

m2 3 550,000 0,79 2 804,50

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t

m2 3 550,000 1,00 3 550,00

21 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 20,000 2,95 59,00

22 K 113307122.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 12,000 2,96 35,52

23 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 12,000 21,83 261,96

D 5 Komunikácie 67 414,50

4 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 3 550,000 0,67 2 378,50

3 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 3 550,000 0,67 2 378,50

5 K 577134261.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 
3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 3 550,000 9,26 32 873,00

6 K 577144341.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 3 550,000 8,39 29 784,50

D 8 Rúrové vedenie 798,00

7 K 895991131.S
Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, 
nosnosť 12,5 t ks 3,000 4,93 14,79

8 M 552410003500.S
Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú 
rúru DN 425, tr. zaťaženia D400 ks 3,000 233,32 699,96

9 K 899331111.R1
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 1,000 83,25 83,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 097,86

28 K 915716111.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar 
tenkých súvislých, farba biela základná šírky 100 mm m 205,000 0,92 188,60

27 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 205,000 0,39 79,95

24 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 20,000 14,99 299,80

25 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

ks 20,200 4,37 88,27

12 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm m 393,000 3,33 1 308,69

13 M
111630000900.R

2

Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo 
vozovkách za horúca, vrátane náteru adheznou 

hmotou

kg 393,000 0,78 306,54

10 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 270,000 3,89 1 050,30

11 M 111630000900.S
Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo 
vozovkách za horúca

kg 257,000 0,78 200,46

14 K 938908211.R3 Strojné zametanie komunikácií m2 3 550,000 0,15 532,50

16 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m t 807,170 0,92 742,60

17 K 979084119.S
Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 4 035,850 0,92 3 712,98

15 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 807,170 2,01 1 622,41

26 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, kamenivo (17 01) ostatné t 2,700 16,65 44,96

18 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 798,750 0,90 718,88

29 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3 m3 6,500 0,81 5,27

30 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 14,950 8,47 126,63

31 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 m3 5,980 0,78 4,66

Vybudovanie a rekonštrukcia MK - ul.Strojárenská a ul.Severná

SO 02 - Rekonštrukcia ul.Severná
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32 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m m3 14,950 2,33 34,83

33 K 162501113.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 29,900 0,30 8,97

34 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 65,000 0,78 50,70

35 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m m2 65,000 0,52 33,80

36 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 66,300 0,98 64,97

37 K 564730111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-
16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm

m2 65,000 4,87 316,55

38 K 564752111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2 65,000 6,77 440,05

39 K 596912212.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 
m2, plochy nad 50 do 100 m2

m2 65,000 9,47 615,55

40 M 592460013500.S
Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 
mm, prírodná

m2 65,650 7,60 498,94

D 99 Presun hmôt HSV 859,25

41 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 51,401 1,11 57,06

42 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 891,325 0,90 802,19

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 444,00

19 K 000300013.R4

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia, porealizačné zameranie 
stavby

kpl 1,000 333,00 333,00

20 K 000600024.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné 
značenie po stavenisku eur 1,000 111,00 111,00
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