zmuwvaopielo  OV6| 202/

uzavretej podra ustanovenia § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v znenl
neskorsich predpisov (dale] len ,Obchodny zdkonnik*)

¢l.1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Mesto Namestovo

Sidlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo
Zastapeny: Milan Hubik, primator mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s
Cislo G&tu: 4001016002/5600
Io: 00314676
DIC:
(dalej len ako ,.objednévate!”)
1.2, Zhotovitel® MBM-GROUP, a.s.
Sidlo: - Mileti¢ova 1,821 08Bratislava - mestska ¢ast RuZinov
Zastlupeny: Bc. Alena Novakova, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenskd zaruénd a rozvojové banka, a.s.
Cislo uttu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
ICo: 36 740 519
DIC: 2022337548
IC DPH: SK2022337548
Zapisany registri: Obchodny register Okresného stiidu Bratislava |, Oddiel Sa,
vlozka &islo 7207/B

(dalej len ako ,,zhotovitel”)

€2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo diia 22.06.2021
spracovana vsllade so sufainymi podkladmi vrémci procesu verejného obstaravania
s predmetom zdkazky ,Stavebné Upravy na miestnych komunikdcidch v Namestove®, ktoré
bolo zverejnené vo vestniku verejného obstaravania €. 130/2021, pod znacnou 28442 - WYP
dna 01.06.2021.

2.  Vychodiskové daje:

2.1 Nazov stavby: Stavebné upravy na miestnych komunikdciach v
Namestove
2.2 Miesto stavby: Mesto Namestovo, ulica Slanicka, Licna, Sinetnad, Slobody,
SNP, Mirka Neipora, Lazova
2.3 Stavebné objekty: SO 01 MK ulica Slanicka

SO 02A MK ulica Laéna

SO 02B MK ulica Liéna

SO 03 MK ulica SIne&na

SO 04 MK ulica Slobody

SO 05 MK ulica SNP

SO 06 MK ulica Mirka Ne3pora



SO 07 MK ulica Lazova
2.4 Katastralne Gzemie: k.. Namestovo
2.5 Investor: Mesto Namestovo

¢l1. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Stavebné dpravy na miestnych
komunikdciach v Néamestove”. v zmysle podmienok verejnej sutaze, v rozsahu vykazu vymer,
na zaklade projektovej dokumentacie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podfa projektovej dokumentécie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer.

3. Dielo zhotovené podfa ¢l. 3 bodu 1. a 2. musi spiiiat vietky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.

¢l. 4. €AS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna dorucenia
objednavky na konkrétny stavebny objekt,

Termin zaCatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,

Termin ukonéenia aodovzdania stavby: do 4 mesiacov odo difia prevzatia
staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

3. Dodrianie ¢asu plnenia zo strany zhotovitefa je zdvislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve.

4. Objednavatel sa zavizuje dokontené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatefom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objednavatefom

b) ak objednévatel oneskorene odovzda stavenisko alebo doklady potrebné ku
zaCatiu stavby,

¢} zdrianie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatefom

d) v pripade Zivelnych pohrom

6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti,
ktora staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia prac.

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku
k zmluve, predlofenym zhotovitefom najneskdr 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom
ukonéenia v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani.

¢l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskordich zmien a
doplnkov a je doloZend kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 3. predstavuje:



Cena bez DPH: 529 049,82 EUR, slovom: patstodvadsatdevattisicityridsatdevat

82/100EUR
DPH: 105 809,96 EUR, slovom: jednostopattisicosemstodevit96/100 EUR
CenasDPH: 634 859,78EUR, slovom: Seststotridsatstyritisicosemstopitdesiatdevit
78/100 EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a
aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.
V cene diela su zohladnené vsetky staZzené podmienky realizicie diela, ktoré Zhotovitel s
ohfadom na svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych
Zhotovitel nemohol ovplyvnit ani s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZeného vykazu vymer alebo bez prikazu
objedndvatela, nebudi objednavatefom uhradené.

Zhotovitel sa nemoZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu
priCinu, ktora vyplyva z jeho Cinnosti za G¢elom zvySenia ceny, okrem takych pri¢in, dévody a
okolnosti, s ktorymi pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

Financovanie diela sa bude realizovat na zéklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

7.1 Vykaz vymer obsahuje vietky poloZky pre zhotovenie, zriadenie, ski$anie a zadanie
prac, ktoré ma vykonat zhotovitel.

7.2 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny.
Zhotovitel dostane zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej prace pri poutZiti sadzieb
uvedenych v ocenenom vykaze vymer pre kaZzdu polozku.

Cena diela moZe byt upravend v pripade naviac prac poZadovanych objednévatefom vyluéne
vo forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel,
najneskdr 1 tyzden pred realizdciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej Grovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac préce a
zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.
Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpo&tu Objednavatelovi (vo
formdte MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kaZdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavdzuje zaplatit na zdklade faktury, ktoru
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi samostatne za realizéciu po spineni tychto
podmienok:

1.1 Préce budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a
podpisanych zistovacich protokolov a supisov vykonanych pric, v ktorych bude
uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dria od predloZenia
supisu skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak mad sipis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovl fakturaciu diela na zdklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované ciastka dosiahne minimélne 30 % z ceny diela a zhotovitel o fu
pisomne poZiada. Termin splatnosti pri uplatneni Ciastkovej fakturacie bude podfa &l. 6
bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kazdej fakture doloZi fotodokumentaciu vykonanych prac na CD nosiéi.



2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, Ze nebude uplatnena (iastkova
fakturacia podfa bodu 1.3 tohto €lanku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizaénych prac v termine splatnosti podfa ¢l. 6 bod 6.
3. Zmeny vo vymerach:

3.1 Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v ¢€l. 5. tejto ZoD. Uhradené budi aZ po odsahlaseni
objednéavatefom a obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so
Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitand cena,
tj.pri poutiti rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien
materidlovuvedenymi v €l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatoénu platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist pri
véasnom upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

4. Jednotlivé faktary budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V pripade, %e faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, objedndvatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej
faktiury objednavatelovi.

6. Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od jej dorucenia objednavatefovi. Za defi dorucenia
faktdry objednavatefovi sa povaiuje datum uvedeny v peciatke z Podatefne mestského
uradu Namestovo. Lehota splatnosti faktury zacina plynut od tohto datumu. V pripade, ak
posledny def lehoty splatnosti faktary pripadne na Statny sviatok alebo defi pracovného
pokoja, za posledny defi lehoty splatnosti faktiry sa povaZuje nasledujici pracovny den.

7. Kfakture musia byt priloZené vietky atesty, certifikity ask(3ky pouZitych materidlov
a technoldgii (képie) avaine listky od dodaného asfaltobeténu a podkladu z kameniva
obaleného asfaltom.

8. Objednavatel ma pravo zadriat z koneénej faktiry sumu az do vysky 10% z ceny diela bez DPH
ako kolaudaénu ratu, ktord bude zhotovitefovi uvolnend do 14 dni az po bez zdvadnom
odovzdani a prevzati predmetu zmluvy objednavatefom.

¢l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy
o dielo, véetkych jej priloh, vieobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze
pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich poutZiti trval.

4. Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sdlade so zdkonom NR SR €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a
objednavatefom.



4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a
musi obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zadruénej doby ma
objedndvatel prévo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a
opravnene pisomne reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3dni od
uplatnenia oprévnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratiom
technicky moinom ¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou,
zhotovitel vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do
24 hodin od ich nahlasenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akikolvek
vadu, ktord najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel moZe zhotovitefovi nariadit vyhlfadanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Ze m6zu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni préc:

8.1 Objednavatel mdZe po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
MoZe tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil poéas doby stanovenej na
odstranenie.

8.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby,
objedndvatel mbZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednévatel je povinny
informovat zhotovitefa min 3 kalenddrne dni dopredu o svojom Umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ndklady suvisiace s odstranenim vady budd
vylctované zhotovitefovi, ktory je povinny ichuhradit do 14 dni od doruéenia faktary.

8.3 Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia
tejto skutoCnosti vadnu ¢ast pinenia.

€1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

Rizikd zhotovitefa - zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie
fyzického majetku objednavatela a majetku sikromnych osdb, zranenie 0sdb a usmrtenie, ku
ktorym dojde poclas realizdcie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v rémci ZoD.
Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimo¢nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel
zabezpeli dopravné znalenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného
inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Prevzatie staveniska objednavatel zvold na druhy den po dni, kedy bude podpisana
zmluva o dielo objedndvatefom, to je najskor 17def po odoslani oznamenia o vysledku
sutaZe.

3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko
véitane hranic vonkajSich pléch.



3.3 Zhotovitel zabezpeéi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouZit na pripravu a vykonanie prac.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitefa a
objedndvatelfa zapisnicu.

3.5 Sudasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umoZni zhotovitefovi
pristup na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi a komukolvek,
kto ma na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek
miesto, kde sa vykonévajl resp. maja vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.7 Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych
komunikécii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroverl zodpoveda za
primeranu &istotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho &innosti.

4. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje zhotovitel.
Nadklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska si suéastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdineho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas
realizicie stavby.

6. PreruSenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednédvatefa na
skutoénosti, ktoré budu mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitef je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokraéovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi 3kodu, alebo by bola
ohrozena bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednéavatel je opravneny pozastavit stavebné prdce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi 3kodu, alebo by bola
ohrozena bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany moZu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom
rozsahu zodpovedaju za Skody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo prerueni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo
opatrenia, aby pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu
boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu
nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerudené.

7. Kvalita stavebnych préac a technologicka disciplina

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouiitie materidlov a vyrobkov, ktoré sd sGcastou
dodavky, vratane preukaznych skasok odsuhlasenych objednévatefom) platnych v Case
vykondvania diela, pri dodrZani predpisov o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci.



7.2

7.3

Vietky pripadné zmeny, vo vy$Sie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré
vyplynd napr. z novelizdcie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas
realizicie diela, budd odsthlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do
tychto materidlov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o
kvalite zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona €. 264/1999 Z. 2.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich zmien a dopinkov. V pripade zmeny materidlov
alebo na vyZiadanie objedndvatela predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp.
preukdzané skusky. Atesty a certifikdty v ¢ase predloZenia objedndvatefovi musia byt
platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia
objednavatefom bude znaSat dosledky poruSenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne
preukaZe, Ze preukaznd skuska je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi
nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit
po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujtcimi
materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v pinej vy$ke zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢éné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneéné faktdra)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skasok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite
prac a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitelf min. 14 dni
pred terminom odovzdania objedndavatefovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materiélu zo
stavby na oficidlnu skladku

e) projekt skutocného vyhotovenia stavby, opatreny peciatkou zhotovitefa

f) geodetické zameranie stavby v digitdlnej forme (format dgn, dwg) a tlaéenej
forme

Ked' zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sligit
svojmu Ucelu, objedndvatel so zhotovitefom, zéstupcami budtcich uZivatefov, spravcov
a ostatnymi kompetentnymi u&astnikmi preberacieho konania spiSu protokol o
preberani prac.

9. Bezpeclnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych véd na fiom

sa zavazuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat $kodam a Grazom oséb alebo verejného ¢&i
iného vlastnictva v ddsledku zni€enia, hluku alebo inych pric¢in vznikajicich ako
dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpedenie bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podfa Nariadenia vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku
a ohlasenych u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby

sa predislo ohrozeniu tychto os6b
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12,

13.

14.

15.

16.

- je povinny zabezpetit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi oznalenie a zabezpeéenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
alebo majetku tretich oséb. V takomto pripade znd$a v plnom rozsahu spbsobenu
skodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeéenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001
Z. 2. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona &. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
ufivani stavieb, musi dodrZiavat smernice orgdnov pofiarnej sluiby a podniknut vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrariovania pripadnych vad na
fom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny
chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znicenim. Podla toho ma teda
zozbierat vietky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundlneho
odpadu a dopravit ich na sklddku uréend resp. schvédleni objednavatefom pripadne
organom statnej spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovite! nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodriania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavadzuje znd3at vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatefovi.

Objednévatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maja byt
zakryté, alebo sastand nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia
objednéavatefom, nebudu uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodatocne
overené a odskudané. Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitef.

V pripade, 7e sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v poZadovanom termine mobze
zhotovitel v pracach pokracovat aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych préc, bude naklady na dodato¢né odkrytie zna3at zhotovitel. Ak sa vsak po
odkryti zisti, e prace boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a
dosahuji  projektom predpisani kvalitu, ndklady nadodatoéné zistovanie kvality
nepreverenych pric v poZadovanom termine znad$a objedndvatel abudi povaZované za
pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimdlne tri pracovné dni vopred objednavatefa k tcasti na
skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb.
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od dia zacatia prac aZ do odstranenia
poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov diia); - idaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; -
Udaje o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; -
mechanizmy;
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18.
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20.

21.

- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné adaje, napr.:

poZiadavky zhotovitefa na objedndavatefa a naopak, prerusenie stavebnych prac
s odovodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zépisy o
vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti betdnu, tlakovych skaskach, skiskach
tesnosti, vykurovacich skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych pric od
schvdlenej dokumentécie, zapisy odohodach zhotovitefa s objednévatefom
a projektantom, poZiadavky objednavatefa naodstranenie vad v priebehu
vykonavaniadiela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyidne
zasle resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym
osobdm, ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdiu do stavebného
dennika vykondvat ziznamy povereni zastupcovia prisluinych orgénov §tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujui za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Lubomira Glustika, tel. €. 0903 378 759 e-
mail: glustik.lubomir@mbmgroup.sk. Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

V pripade zmeny stavbyveduceho postacuje, ak Zhotovitel tito skutoénost pisomne oznami
Objednavatelovi a zaroven ju vyznaci v stavebnom denniku. Zhotovitel je zarovefi povinny
preukazat Objednévatelovi, Ze novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyZadoval
Objednavatel v procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu
stavbyvediceho ato najneskor do 10 kalendarnych dni odo diia, kedy bola zmena
stavbyvediceho pisomne oznamena Objedndvatefovi. V pripade, ak novy stavbyveduci
nespifia poZiadavky, ktoré vyZadoval Objednavatel v procese verejného obstardvania na
predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho je Zhotovitel povinny nahradit osobu
stavbyvediceho najneskér do 10 kalendarnych dni odo diia, kedy Objednavatel pisomne
oznamil Zhotovitefovi, %e stavbyveddci nespifia poZadované poZiadavky. Ak zhotovitel
napriek tomu nenahradi osobu stavbyveduceho vhodnou osobou stavbyvediceho, ktord
spifia poziadavky, ktoré vyZadoval Objednavatel v procese verejného obstardvania na
predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho bude sa to povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Diom nadobudnutia Gc€innosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitef
zodpovedny za vSetky Skody na majetku objedndvatefa a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytni a to za $kody, ku
ktorym déjde v ddsledku Cinnosti zhotovitela pri realizacii tejto Zmluvy.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitefa na objedndvatefa prechiadza postupne, realizovanim
etdp diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vsetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich
spravcami zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zalatim prac opitovne
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23.

preskimat a vyznacit vietky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekaZka.
Vytyéenie sieti je uZ zahrnuté v cene realizovanych prac.
Zhotovitef je povinny umoinit tretej osobe pripokladku optickych prvkov telekomunikacnej
siete.

Ukoncenie prac

23.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskér 10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na
odovzdanie.

23.2 Objednévatel na zaklade oznamenia zhotovitefa zvold preberacie konanie.

23.3 Objednévatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zévaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.

¢l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, 7e zhotovitel nedodri termin zhotovenia diela z dovodov na strane zhotovitefa, je
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zalaty defi
omeskania.

Ak zhotovite! neodstrani vady anedorobky vdohodnutom termine, je povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vy3ke 100 €, za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade nedodriania terminu splatnosti faktur mdZe zhotovitel vytctovat objednavatefovi
urok z omeskania podfa §369 ods.1 Obchodného zédkonnika.

¢l1.10. vy$SiIA mOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3$iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zévislé, ani ich neméZu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada druhG stranu o dpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vy$8iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstupenia nastani dfiom
dorucenia oznamenia.

€. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkiadov, ktoré poskytne objednévatel v
dohodnutych terminoch : odovzdéd stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitefovi v
sulade s €l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednédvatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatefa sa oznaluje odovzdanie staveniska, priebeiné
platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatefa so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami
- vyZaduje sa viak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do terminu
zépisni¢ného prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa
budu zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednévatel je povinny
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sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor
nesuhlasi s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to do piatich pracovnych dni s
uvedenim dévodov. Inak sa predpokladad, Ze s obsahom sdhlasi.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objedndvatefa si obidve zmluvné
strany povinné vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

11

1.2

13

Za spolupbsobenie objedndvatefa sa oznacuje odovzdanie staveniska, platha ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzujui, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo ich nepoutije pre iné ucely, neZ pre pinenie podmienok tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su beine
dostupné tretim osobdam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim
spésobom.

2. Vykonavanie diela

3.1.

3.2,

33.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesiondlnej drovni. Zavdzuje sa dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy
(Stavebny zdkon a s nim sdvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zisady pre
vystavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej
spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednévatel dal na vyhotovenie
diela. Ak tato povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela,
pokial objedndvatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrZani ulozenych pokynov trva.

Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vyty€ovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na
vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatefa, ¢ uZ je k naprave vyzvany
technickym dozorom alebo nie.

Poas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento prévo hospodérenia na
predmetnom diele. Pokial objedndvatel zafne svojvofne vyuZivat neodovzdané a
neprevzaté dielo, objedndvatel zodpoveda za vsetky Skody spésobené na diele.

Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie organov a organizicii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne
objednavatela. Na zdklade tohto upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika















Bdtuma

V Bratislave, dia 3’&2021 v Nimestove, dia ................ 2021

Objednan

Objednavater :

Milan Hubik,

primator mesta Ditum a



