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Zmluva o dielo  č.: OV11/2022 

(ďalej len „ZoD“)

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:             Mesto Námestovo 

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 

Zastúpený: Milan Hubík, primátor  

IČO:  00314 676                  

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu:  4001016002/5600 

Číslo.tel.:                    043/5504 711 /fax043/5504 712 

E-mail: sekretariat@namestovo.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ      

Obchodné meno:     STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.     

Sídlo:       Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo                              

V zastúpení:          Ing. Martin Habiňák          

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.       

Číslo účtu:    2885758853/200     

IČO:               36373249                                                          

Zástupca vo veciach technických:    Ing. Martin Habiňák   

Č.tel./fax:    0917 475 522     

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd.  Sro.  Vo vložke č.10480/L 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 

verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami. 

 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 

podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela  v dohodnutej lehote potrebné. 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

2.1    Názov stavby : „Odstránenie havarijného stavu v budove súp. č. 1096“  

2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  objednávateľa stavbu v zmysle predloženej 

ponuky a oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú  cenu. 

2.3  Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil 

objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.    

2.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 

2.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a  tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky, 

-na základe predloženého výkazu výmer  bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela. 

2.6    Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer. 

2.7   Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými  postupmi a pri dodržaní platných 

legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.. 

2.7    Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.   

2.8    Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa  s objednávateľom. 

2.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje  nebezpečie a vo vlastnom mene.    

 

 

Čl. 3. Lehota  plnenia 

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 25 dní od účinnosti zmluvy.  

3.2  Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela 

s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.3  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, 

o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu 

výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa  zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a  to  formou   zápisu  

v  stavebnom   denníku potvrdeným podpisom objednávateľa.   Okrem   obvyklých   preberacích   podmienok zhotoviteľ bude 
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dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom 

zabudovaných výrobkov  a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. 

 

Čl. 4. Cena diela 

4.1   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu 

maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 

4.1.1. cena bez DPH 53 866,81 €  

4.1.2. cena DPH        10 773,36 € 

4.1.3. cena spolu s DPH 64 640,17 € 

                slovom                    Šesťdesiatštyritisícšesťstoštyridsaťeur,17/100eur 

 

4.2    Zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách  na dve desatinné miesta  a bude platná počas trvania zmluvy. 

4.3    Zmluvná cena je stanovená na základe  oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. 

4.4   Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od  oceneného výkazu výmer,  alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   

4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade: 

4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako nepotrebné, 

4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.  

4.6  Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

4.7   Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).  

4.8   Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu. 

4.9   V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela . 

4.10  Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.  

4.11  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.   

4.12  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   

 

 

Čl. 5. Platobné podmienky 

5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne 

vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. 

5.2   Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery 

zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom 

objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3  dní od jeho predloženia 

zhotoviteľom. 

5.3    Splatnosť faktúr je  do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

5.4   V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti 

vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

5.5    K  faktúre musia byť priložené všetky atesty,  certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) 

5.6    Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny  diela  bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude 

zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 

 

 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela 

6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných 

predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel. 

6.2    Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov (okrem 

dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína 

plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi 

6.3    Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela. 

6.4   Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu 

zhotoviteľa. 

6.5    Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich nahlásenia.  

6.6   V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť 

treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní 

odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.        

6.7   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených 

zmien investorom alebo stavebným úradom. 

 

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie: 

7.1   V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo   výške 

0,05%  €  za každý deň omeškania z ceny diela . 

7.2   V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 

Obchodného zákonníka. 

7.3    Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v 

zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.  
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7.4    V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu 

trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.  

 

 

 

Čl. 8. Stavenisko a realizácia 

8.1  Odovzdanie staveniska: 

8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu 

potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza 

zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2   pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon   

           č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných 

           zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

8.1.3  zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú 

súčasťou zmluvnej ceny, 

         8.1.4  prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, 

že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ 

písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo 

nezašle objednávateľovi písomné  ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo  dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na  

prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za  odovzdané  zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania 

staveniska považuje  siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený 

zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme  stavenisko od objednávateľa z dôvodu 

svojho písomného odstúpenia od tejto   zmluvy.              

  8.2  Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Martin Habiňák ev. číslo 12363*10*, ktorý je 

zároveň aj konateľ spoločnosti. 

 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru                          , ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, 

 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 

 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a 

čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku 

tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál 

potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je 

zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová 

dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie, 

 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické 

špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom 

prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské 

technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých 

zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony 

a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 

predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako 

jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

8.3   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  staveniska.  

8.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové  všetky 

komunikácie,  dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, 

dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a 

odcudzeniu. 

8.5   Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť  všetky  existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné 

prekážky.Vytýčenie sieti bude v cene realizovaných prác. 

8.6    Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 

8.7    Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 

8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 

 

Čl.  9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 

9.1    Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 

s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, 

podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa 

dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.  

9.2   Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť 

v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve 



4 

 

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na 

príslušný súd. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 

 

 

Čl.  10 .  Záverečné ustanovenia 

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy 

do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia  stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez 

pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie  určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, 

údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. 

Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia  tejto zmluvy. 

Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. 

10.2  Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len  po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

10.3  Objednávateľ  so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli,  že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na 

internetovej stránke objednávateľa. 

10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke  v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení 

neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa 

obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne 

zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných 

záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú 

prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež 

údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení 

zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”          
10.4  Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo 

do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá. 

10.5   Zápisy, dohody podpísané   štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené. 

10.6  Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka a s nimi 

súvisiacich predpisov. 

10.7   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

10.8  Táto zmluva je vyhotovená  v štyroch   rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba 

číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.         

10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho pripojujú svoje podpisy. 

 

 

V Námestovo, dňa 11.08.2022                                                    V Námestovo,   dňa...................       

 

 

 

         Ing. Martin Habiňák                                                                                              Milan Hubík    

 ................................................                                                                            ................................................ 

                    Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ 

 
 

Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV) 

 

 

 

 



           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

Chladenie podkrovných tried  9 986,96   0,00   0,00   0,00   0,00  9 986,96

Oprava podlahy  19 923,65   0,00   0,00   0,00   0,00  19 923,65

Výmena vykurovacích telies  23 956,20   0,00   0,00   0,00   0,00  23 956,20

           Celkom bez DPH  53 866,81   0,00   0,00   0,00   0,00  53 866,81

           DPH 20% z  53 866,81  10 773,36

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  64 640,17

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 5. 8. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV  8 896,99  2 971,06  11 868,05

PSV  13 218,05  21 397,16  34 615,21   0,00

MONT  2 429,85  4 953,70  7 383,55   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu  53 866,81   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

 53 866,81

 53 866,81 10773,36

  0,00 0

 64 640,17

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Chladenie podkrovných tried 

Objekt Chladenie podkrovných tried Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 5. 8. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   426,01   0,00   426,01

PSV  1 853,18   324,22  2 177,40   0,00

MONT  2 429,85  4 953,70  7 383,55   0,00

OST

VN 

Spolu  9 986,96   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 9 986,96

 9 986,96 1997,39

  0,00 0

 11 984,35

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Chladenie podkrovných tried 

Objekt Chladenie podkrovných tried 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  426,01   0,00   426,01   0,0000   0,0000

  426,01   0,00   426,01   0,0000   0,0000

  147,92   324,22   472,14   0,0000   0,0000

  451,38   0,00   451,38   0,0000   0,0000

 1 253,88   0,00  1 253,88   0,0000   0,0000

 1 853,18   324,22  2 177,40   0,0000   0,0000

  720,51   0,00   720,51   0,0000   0,0000

 1 709,34  4 953,70  6 663,04   0,0000   0,0000

 2 429,85  4 953,70  7 383,55   0,0000   0,0000

 4 709,04  5 277,92  9 986,96   0,0000   0,0000

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Celkom v EUR

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Práce PSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Práce HSV

   OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Chladenie podkrovných tried 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Zákazka Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Chladenie podkrovných tried 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

9

1 971035331 súb   1,000   426,01   426,01 0

9   426,01 0 0

  426,01   0,000 0

713

2 713463130 m   172,000   0,86   147,92 0

3 2723A0201 m   86,000   1,71   147,06 0

4 2723A0203 m   86,000   2,06   177,16 0

713   472,14 0 0

721

5 721171105 m   22,000   11,16   245,52 0

6 721171106 súb   1,000   205,86   205,86   0,001 0,001

721   451,38 0 0

733

7 733221100 m   86,000   6,00   516,00 0

8 733221101 m   86,000   8,58   737,88 0

733  1 253,88 0 0

 2 177,40   0,000 0

921

9 210020202 kus   3,000   240,17   720,51 0

921   720,51 0 0

924

10 240050145 kus   5,000   120,08   600,40 0

11 4843D0202 kus   5,000   282,55  1 412,75 0

12 240050159 kus   3,000   205,86   617,58 0

13 4843D0351 kus   2,000  1 448,22  2 896,44 0

14 4843D0353 kus   1,000   428,36   428,36 0

15 4843D0516 kus   3,000   72,05   216,15 0

16 249990005 hod   16,000   30,71   491,36 0

924  6 663,04   0,000 0

Práce PSV

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Stavebné práce (vybúr.otvorov, vyspravenie,...)

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Práce HSV

Potrubie Cu pájkovanie d 10

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(kaučuk,...)prilepené na 
potr.do priemeru DN 15

Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.6 mm - ECHX 09 006

Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.10 mm - ECHX 09 010

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8

Ostatné náklady na odvod kondenzátu

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Potrubie Cu pájkovanie d 6

Kondenzačná jednotka (trieda) 3,5kW

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Práce PSV

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

montáž a materiál elektroinštalácie, napjenie vonk. jedn.

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montáž : Jednotka klimatizačná nástenná

Klimatizácia nástenná 3,5kW (triedy) + ovládač nástenný

Montáž : Jednotka klimatizačná vonkajšia

Kondenzačná jednotka vonkajšia (triedy) 7,0kW

Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500m/ max 90 kg, antivibračný 
set, pozink + lak (K-1)

Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Chladenie podkrovných tried 

 7 383,55   0,000 0

 9 986,96   0,000 0

Montážne práce

Celkom v EUR
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Oprava podlahy

Objekt Oprava podlahy Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 5. 8. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV  8 470,98  2 971,06  11 442,04

PSV  2 597,42  5 884,19  8 481,61   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu  19 923,65   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 19 923,65

 19 923,65 3984,73

  0,00 0

 23 908,38

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Oprava podlahy

Objekt Oprava podlahy

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  489,84   62,40   552,24   0,0000   0,0000

 1 964,39   0,00  1 964,39   21,2500   0,0000

 2 742,20   729,30  3 471,50   0,0000   0,0000

  102,50   251,23   353,73   0,0000   0,0000

 3 172,05  1 776,76  4 948,81   0,0000   0,0000

  0,00   151,37   151,37   0,0000   0,0000

 8 470,98  2 971,06  11 442,04   21,2500   0,0000

  668,62   834,61  1 503,23   0,0300   0,0000

  116,79  1 483,65  1 600,44   0,0000   0,0000

 1 281,76  3 565,93  4 847,69   0,0000   0,0000

  320,25   0,00   320,25   0,0100   0,0000

  210,00   0,00   210,00   0,0200   0,0000

 2 597,42  5 884,19  8 481,61   0,0700   0,0000

 11 068,40  8 855,25  19 923,65   21,3200   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

   NÁTERY

   MAĽBY

Práce PSV

Celkom v EUR

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   PODLAHY POVLAKOVÉ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Oprava podlahy

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Zákazka Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Oprava podlahy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107131 m2   4,500   33,10   148,95 0

2 113107141 m2   4,500   3,45   15,53 0

3 132311101 m3   1,800   153,11   275,60 0

4 162701105 m3   1,800   9,61   17,30 0

5 167101101 m3   1,800   8,14   14,65 0

6 171201201 m3   1,800   4,27   7,69 0

7 174101101 m3   1,080   9,37   10,12 0

8 583336500 t   2,052   30,41   62,40 0

1   552,24 0 0

2

9 212752122 m   9,000   17,48   157,32   0,267 2,405

10 215901101 m2   56,799   0,83   47,14 0

11 273321411 m3   8,520   129,10  1 099,93   2,212 18,848

12 273362028 m2   56,799   11,62   660,00 0

2  1 964,39 21,25 0

6

13 612457212 m2   6,380   13,69   87,34 0

14 622903111 m2   6,380   9,89   63,10 0

15 632451065 m2   56,799   10,27   583,33 0

16 632451229 m2   113,598   3,56   404,41 0

17 632476103 m2   56,799   17,10   971,26 0

18 632481213 m2   56,799   2,57   145,97 0

19 632481713 m2   56,799   8,43   478,82 0

20 634111113 m   31,900   2,06   65,71 0

21 637211411 m2   3,600   66,12   238,03 0

22 637311122 m   9,000   48,17   433,53 0

6  3 471,50 0 0

8

23 894806112 kus   1,000   102,50   102,50 0

24 2865A3184 m   1,000   151,12   151,12 0

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 
200 m2

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 
m2

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4

Uloženie sypaniny na skládku

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 - podkladný betón

Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 
100x100 mm

ZÁKLADY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnút. vyrovnávacia omietka cementová hrubá stien hr. 15 mm

Očistenie muriva alebo betónu múrov ručne

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu

Kamenivo ťažené hrubé 8-16 A

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a 
obsypom

Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8

Odkvapový chodník z betónových zámkových dlaždíc hr. 60 mm do 
kameniva

Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých 
do lôžka z betónu

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 160, hl. 
850 do 1200 mm

Rúra šachtová PVC hladká SN2 DN 300

Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm

Príplatok ZKD 1 cm hr.

Samonivelizačná podl. hmota CEMIX stierka 20 MPa na vnútorné 
použitie ozn. 060, hr. 3 mm

Separačná vrstva z PE fólie

Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm

Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou 
a mazaninou
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Oprava podlahy

25 2865A3425 kus   1,000   100,11   100,11 0

8   353,73 0 0

9

26 919734105 m   9,000   8,63   77,67 0

27 919734215 m   9,000   16,81   151,29 0

28 952901111 m2   56,799   4,68   265,82   0,000 0,003

29 961044111 m3   8,520   93,75   798,75 0

30 965082933 m3   11,360   30,12   342,16 0

31 775411820 m   30,980   1,06   32,84 0

32 775531800 m2   56,799   4,13   234,58 0

33 979081111 t   35,564   15,18   539,86 0

34 979081121 t  2 133,840   0,52  1 109,60 0

35 979082111 t   35,564   10,57   375,91 0

36 979082121 t   35,564   1,19   42,32 0

37 979131409 t   35,564   27,50   978,01 0

9  4 948,81 0 0

99

38 998991111 t   36,212   4,18   151,37 0

99   151,37 0 0

 11 442,04   21,250 0

711

39 711111001 m2   56,799   4,12   234,01 0

40 2462G0106 balenie   1,893   42,77   80,96 0

41 711112001 m2   6,380   4,02   25,65 0

42 2462G0106 balenie   0,248   42,77   10,61 0

43 711141559 m2   56,799   5,10   289,67   0,001 0,031

44 628322810 m2   65,319   7,42   484,67 0

45 711142559 m2   6,380   3,21   20,48   0,001 0,003

46 628322810 m2   7,656   7,43   56,88 0

47 711161312 m2   9,000   4,51   40,59 0

48 711713416R m   31,900   2,74   87,41 0

49 2463J0488 kus   2,000   80,45   160,90 0

50 998711101 t   0,329   34,66   11,40 0

711  1 503,23 0,03 0

713

51 713121121 m2   56,799   1,92   109,05 0

52 2831U0304 m2   59,639   9,05   539,73 0

53 2831U0307 m2   59,639   13,17   785,45 0

54 713191131 m2   56,799   2,79   158,47 0

55 998713101 t   0,220   35,16   7,74 0

Búranie betónovej podlahy betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2

Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2

Demontáž soklíkov alebo líšt drevených priskrutkovaných

Demontáž parketových podláha

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

Poklop plastový pachotesný s tesnením - 315

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 
15 cm

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 
penetr.

Náter penetračný Penetral ALP, bal.9 kg

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach O-
ostatný odpad

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopovými fóliami pre bežné 
podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m

Zhotovenie detailov za studena tekutou lepenkou škár 20 x 100 mm

Hydroizolácia elastická tekutá vedro 5kg

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. 
penetr.

Náter penetračný Penetral ALP, bal.9 kg

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá

Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35

Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie

Doska izolačná polystyrénová penové Bachl - EPS 150 1000x500mm 
hr.50mm

Doska izolačná polystyrénová penové Bachl - EPS 150 1000x500mm 
hr.80mm

Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou 
hr. 0,2 mm

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Oprava podlahy

713  1 600,44 0 0

776

56 776091111 m2   56,799   6,87   390,21 0

57 2461J0113 kg   17,040   7,10   120,98 0

58 776421103 m   31,900   9,34   297,95 0

59 2863E5752 m   35,090   10,76   377,57 0

60 776591120 m2   56,799   10,17   577,65 0

61 247484180 kg   17,040   8,23   140,24 0

62 2841B0521 m2   62,479   46,85  2 927,14 0

63 998776201 %   32,154   0,4960   15,95 0

776  4 847,69 0 0

783

64 783812920 m2   39,832   8,04   320,25   0,000 0,014

783   320,25 0,01 0

784

65 784452931 m2   66,880   3,14   210,00   0,000 0,022

784   210,00   0,020 0

 8 481,61   0,070 0

 19 923,65   21,320 0

PODLAHY POVLAKOVÉ

Penetrácia podkladu vrátane očistenia

Penetrácia podlahová bal.10kg

Montáž podlahových soklíkov

Lišta soklová biela šír. 15mm, výška 80mm

Montáž-lepenie povl. podláh z vinylových pásov

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY

MAĽBY

Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m

MAĽBY

Práce PSV

Celkom v EUR

Lepidlo na PVC, vinyl, športové povrchy a kaučuk.

Vinylová krytina s chipsovým vzorom sivej farby v roliach, hrúbka: 2,0 
mm,záťažová trieda: 34-43

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m

PODLAHY POVLAKOVÉ

NÁTERY

Opr. náterov omietok stien jednonásobné +1x email
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Výmena vykurovacích telies 

Objekt Výmena vykurovacích telies Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 5. 8. 2022

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV 

PSV  8 767,45  15 188,75  23 956,20   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu  23 956,20   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 23 956,20

 23 956,20 4791,24

  0,00 0

 28 747,44

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Výmena vykurovacích telies 

Objekt Výmena vykurovacích telies 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

 8 767,45  15 188,75  23 956,20   0,0200   0,0000

 8 767,45  15 188,75  23 956,20   0,0200   0,0000

 8 767,45  15 188,75  23 956,20   0,0200   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Stavba Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Práce PSV

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Práce PSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Výmena vykurovacích telies 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 5. 8. 2022

Zákazka Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096

Objekt Výmena vykurovacích telies 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

735

1 735112095.S1dem ks   41,000   6,59   270,19 0

2 734223230.S1dem ks   98,000   2,37   232,26 0

3 734223230.S1 ks   49,000   15,71   769,79   0,000 0,002

4 250000500 ks   49,000   34,51  1 690,99 0

5 734223255.S0 ks   98,000   4,24   415,52 0

6 371202000 ks   49,000   19,53   956,97 0

7 035602000 ks   49,000   14,18   694,82 0

8 735112095.S1 ks   41,000   33,12  1 357,92 0

9 KO22R5/10 ks   8,000   147,13  1 177,04 0

10 KO22R5/12 ks   12,000   165,23  1 982,76 0

11 KO22R5/14 ks   1,000   184,15   184,15 0

12 KO22R5/16 ks   4,000   195,78   783,12 0

13 KO22R5/18 ks   12,000   251,87  3 022,44 0

14 KO22R5/20 ks   4,000   280,99  1 123,96 0

15 733111104.S01 súb.   41,000   14,24   583,84 0

16 733111104.S11 m   15,000   25,74   386,10 0

17 B11.02.02.0201 m   118,000   10,25  1 209,50 0

18 B11.02.02.0201 m   118,000   11,13  1 313,34 0

19 733111104.S1 m   44,000   10,82   476,08 0

20 733111104.S2 m   44,000   13,19   580,36 0

21 Pol102811 m   46,000   10,39   477,94 0

22 Pol102801 m   46,000   15,60   717,60 0

23 733121116.S1 m   30,000   13,12   393,60 0

24 733121116.S2 m   30,000   19,17   575,10 0

25 7350005 súb.   1,000   200,00   200,00 0

26 7350006 súb.   1,000   150,00   150,00 0

27 7350007 súb.   1,000   480,00   480,00 0

28 783424241.S m   238,000   7,12  1 694,56   0,000 0,017

29 998735201.S %   113,413   0,4960   56,25 0

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Práce PSV

Radiator doskovy 22R 554/1600 Radik Korado   

Demontáž vykurovacieho telesa panelového   

Demontáž závitových armatúr vykurovacích telies   

Montáž termostatickej hlavice   

Hlavica termostaticka B - zabezpeceny model pre verejne priestory, 
skryté nastavenie, odolnosť voči zaťaženiu 100 kg   

Montáž armatúr pre pripojenie vykurovacích telies   

Ventil radiatorovy V-exact priamy DT 15 1/2 ponikovany Heimeier   

Regutec srobenie priame 15 1/2 bronz poniklovany DARE Heimeier   

Montáž vykurovacieho telesa panelového   

Radiator doskovy 22R 554/1000 Radik Korado   

Radiator doskovy 22R 554/1200 Radik Korado   

Radiator doskovy 22R 554/1400 Radik Korado   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN32 - materiál   

Radiator doskovy 22R 554/1800 Radik Korado   

Radiator doskovy 22R 554/2000 Radik Korado   

Úprava pripojenia vykurovacieho telesa (vzdialenosť od nosnej steny)   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN15 - materiál (úprava 
pripojenia vykurovacích telies)   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN15 - montáž   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN15 - materiál   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN20 - montáž   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN20 - materiál   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN25 - montáž   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN25 - materiál   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých DN32 - montáž   

Stavebné úpravy (vyspravenie omietok, vyspravenie otvorov po vŕtaní, 
oprava náteru stien, ...)   

Nepredvídané stavebné práce v súvislosti s kanálom ÚK   

Jadrové vŕtanie 26 x otvor priemer 42   

Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie 
do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm   

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   
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Rozpočet Odstránenie havarijného stavu v budove súpisné číslo 1096 / Výmena vykurovacích telies 

735  23 956,20   0,020 0

 23 956,20   0,020 0

 23 956,20   0,020 0

Práce PSV

Celkom v EUR

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ
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