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                                                                ZMLUVA  O  DIELO 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                        Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ : 

       

Názov :   Mesto Námestovo 

Adresa :   Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

Č. tel.:   00421 43 550 47 11  

E-mail:            

Kontaktná osoba:   Milan Hubík – štatutárny zástupca 

IČO  :   00314676  

DIČ:    2020571707 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu :    

 

/ďalej aj ,, Objednávateľ“/ 

 
2. Zhotoviteľ :    

 

3. Názov:     Veríme v zábavu, s.r.o. 

Adresa:      Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 

Č. tel.:       +421 917 353 050 

E-mail:     info@verimevzabavu.sk 

Zástupca vo veciach:  Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti 

   

 

IČO:   46167145  

DIČ:   2023253034  

IČ DPH:   SK2023253034  

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:   SK37 7500 0000 0040 1361 2418 

Zapísaný:    Zapísaný v OR OS Trenčín, Odd.: Sro, VI. č.: 32049/R 

       

/ďalej aj ,,Zhotoviteľ“/                                                          

                                                   
 

 

Čl. 1. Predmet diela 

 
1.1. Východiskové podklady a údaje : 

1.1.1.  Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa na realizáciu prác: 

„Stavebné práce a sadové úpravy – „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“ 

1.1.2.  Tento projekt je realizovaný pod názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“, kódom 

projektu: 302041BDH8, operačným programom: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program a 

spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“). 
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1.2. Predmet plnenia : 

1.2.1.  Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy zo dňa 03.05.2022 a súťažných podkladov. 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.2.2.  Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej 

obhliadky miesta stavebných prác. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

1.2.3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu  1. a 2. musí spĺňať všetky predpísané základné akostné technické  

ukazovatele. 

1.2.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.2.5.  Záväzné je začatie prác i ukončenie prác  v dohodnutom termíne.  

1.2.6. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok (napr. nepriaznivých poveternostných     

podmienok) znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli 

práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 

spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný  záznam v stavebnom denníku s 

odôvodnením. 
1.2.7. Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení 

o lehotách, s výnimkou " vyššej moci " podľa čl. 8. 

 

Čl. 2. Termíny plnenia 

 

2.1.  Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je: do 180 dní od začiatku realizácie stavebných prác.  

2.2. Prevzatie staveniska zhotoviteľom a začatie prác na diele bude vykonané v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy, po vzájomnom dohovore zmluvných strán v závislosti od vhodných klimatických 

podmienok, zabezpečujúcich reálne vykonanie prác na diele v zmysle požiadaviek na technológiu a technické 

podmienky zhotovenia diela.  

2.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo 

prevziať aj v skoršom termíne. 

2.4. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s  objednávateľom 

zápisom  do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že: 

a) sa podstatne zmení množstvo prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom. Za podstatnú zmenu množstva 

alebo povahy prác sa považuje zmena množstva o viac ako 25 % oproti zadaniu uvedenému v súťažných 

podkladoch 

b) ak objednávateľ    oneskorene odovzdá stavenisko alebo doklady   potrebné ku začatiu stavby 

c) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom 

d) v prípade živelných pohrôm 

2.5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje 

zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

    

Čl. 3. Cena diela 

 
3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - 

rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

3.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je : 

Cena bez DPH: 223.510,40,- EUR, slovom: dvestodvadsaťtritisícpäťstodesať EUR a štyridsať centov 

DPH:                   44.702,08,- EUR, slovom: štyridsaťštyritisícsedemstodva EUR a osem centov   

Cena s DPH:     268.212,48,- EUR, slovom: dvestošesťdesiatosemtisícdvestodvanásť EUR a štyridsaťosem centov 

3.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj náklady na 

vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
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3.4.  Návrh ceny a spôsob realizácie musí rešpektovať a zahrňovať skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti 

zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu (hluk, prach, prístup do 

domov...) a taktiež ochranné opatrenia ako v pásme chodcov, tak aj ciest. 

3.5. V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa  (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, 

resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). 

V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby  a inžinierska činnosť. 

3.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú 

objednávateľom uhradené. 

3.7.  Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 

3.7.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať 

zhotoviteľ. 

3.7.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane 

zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer 

pre každú položku. 

3.8. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k 

tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený 

doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a 

dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 3 bod 1. Naviac 

práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO. 

3.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) 

ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 

rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

3.10. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom 

žiadania zvýšenia ceny a zároveň prehlasuje, že cena bola stanovená po fyzickej obhliadke miesta stavebných 

prác.    

 

Čl. 4. Platobné podmienky 

 
4.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 

objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:   

4.1.1. Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích 

protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich 

ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. 

4.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 7. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne 

zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. 

4.1.3.  Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných 

prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne 

minimálne 50 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej 

fakturácie bude podľa čl. 4 bod 6. 

4.1.4.  Zhotoviteľ ku každej faktúre doloží fotodokumentáciu vykonaných prác na CD nosiči. 

 

4.2.  Zmeny vo výmerách: 

4.2.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými 

v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k 

ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

4.2.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri  použití 

rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov uvedenými v čl. 3. tejto ZoD. 

4.2.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení 

objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 

4.3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

4.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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4.5.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za  deň  doručenia  faktúry  objednávateľovi  

sa  považuje  dátum  uvedený  v  pečiatke z Podateľne mestského úradu Námestovo. Lehota splatnosti faktúry 

začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok 

alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň. 

4.6. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie). 

4.7. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10% z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú 

ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 

objednávateľom. 

 

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 
5.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto  zmluvy o dielo, všetkých jej 

príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 

prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

5.4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode  v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,  

§ 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na  60  mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez 

vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

5.4.1. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné  a musí obsahovať 

označenie vady, ako sa prejavuje. 

5.4.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne  reklamované vady. 

5.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia oprávnenej 

písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo  najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne 

termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie. 

5.6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich 

nahlásenia. 

5.7  Neodstránené vady po ukončení prác: 

5.7.1.  Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane.  Môže tak urobiť vtedy, 

ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 

5.7.2. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať 

odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne  dni 

dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením 

vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich  uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry. 

5.7.3. Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti  

vadnú časť plnenia. 

 

Čl. 6. Podmienky vykonania diela 

 
6.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

6.2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 

objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, 

alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných 

rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie 

požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby. 

6.3.  Odovzdanie staveniska 

6.3.1. Prevzatie staveniska do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

6.3.2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc 

vonkajších plôch. 



 5 

6.3.3.  Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť 

na prípravu a vykonanie prác. 

6.3.4.  O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu. 

6.3.5. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na  

stavenisko. 

6.3.6. Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi  a komukoľvek, kto má na to 

povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú 

vykonávať práce v súlade so ZoD. 

6.3.7.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a 

poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe 

a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

6.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady  na  

vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 

podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

6.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho 

materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné 

čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby. 

6.6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v jednom vyhotovení pri 

odovzdaní staveniska. 

6.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na 

vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.  

6.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach. 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú 

urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ. 

6.10.Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, od dňa začatia prác až do  odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri 

kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí 

zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

6.10.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

Denný zápis: 

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej 

dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;  -  pracovníci a ich počty; - mechanizmy; 

- časový postup prác na stavbe. 

6.10.2. Ostatné údaje, napr.: 

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o 

okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti 

betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky  

vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a 

projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu  vykonávania diela, škody na 

stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

6.10.3. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá 

kópie objednávateľovi. 

6.10.4. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré 

majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 

6.10.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať 

záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

6.10.6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie 

dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
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6.11. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Karol Maslaňák, tel. č. + 421 904 403 516 e- mail: 

info@verimevzabavu.sk . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní 

vykonaných prác, odovzdaní diela  a vystavení faktúry. 

6.12. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 

predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie 

tohto diela. 

6.13. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sieti, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce 

podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážka. Vytýčenie sieti je už zahrnuté  v cene realizovaných prác. 

6.14  Zhotoviteľ je zodpovedný za: 

a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby 

b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k  

vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe pripokládku optických prvkov telekomunikačnej siete. 

6.16. Ukončenie prác 

6.16.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 

kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. 

6.16.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 

6.16.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 

parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve. 

6.17. Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 

6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.  

6.20. Objednávateľ ako pôvodca stavebného odpadu podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

zmien a doplnkov, prenáša touto zmluvou na zhotoviteľa ako držiteľa stavebného odpadu všetky ohlasovacie 

a evidenčné povinnosti, ktoré vyplývajú pôvodcovi stavebného odpadu podľa § 77 a § 14 zákona o odpadoch.  

6.21. Zhotoviteľ v čase pred podpisom tejto zmluvy o dielo musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „RPVS“) v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

6.22. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení ( ďalej len „zákon o RPVS“ ), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania zmluvy. 

6.23. Ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov podľa § 37 ZOV, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť 

byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 

Čl. 7.  Zmluvné pokuty 

 

7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, vlastným zavinením po termíne uvedenom v bode  2.1., zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.4. tejto zmluvy za každý deň 

omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla.   

7.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru po termíne splatnosti 30 dní zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% zo 

zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.4. tejto zmluvy za každý deň omeškania.  

 

Čl. 8. Vyššia moc 

 

8.1.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 

strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. ako napr. nevhodné klimatické podmienky, 

znemožňujúce dodržať technológiu realizácie jednotlivých celkov diela. 

8.2.  Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude 

chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 

Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu  moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 

nastanú dňom doručenia oznámenia. 
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Čl. 9. Spory, neplnenie a ich riešenie 

 

9.1.  Závažné porušenia plnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy oprávňujú objednávateľa zadržať a odložiť 

platby a to až do úplného splnenia porušených povinností zo strany zhotoviteľa. Za závažné porušenie plnenia 

povinností zhotoviteľa sa považuje aj omeškanie so zhotovením predmetu diela o viac ako 10 kalendárnych dní. 

9.2. Zhotoviteľ bude mať 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú 

námietku, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby 

jej vyriešenia, t.j. že zmluva platí v celom rozsahu. 

9.3. V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovateľným ustanoveniam zmluvy, alebo 

oprávneným požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo 

zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvo neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti náhrady škôd a 

zmluvných pokút nie sú dotknuté. 

 

Čl. 10. Zánik zmluvy 
. 

10.1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky 

následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.  

10.2. Ukončenie zmluvy o dielo sa riadi obchodným zákonníkom. 

 

Čl. 11. Náhrady škody, poistenie 

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä 

chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, poddodávateľov alebo zvonku. 

 

Čl. 12. Ostatné ustanovenia 

 

12.1. Zhotoviteľ bude po vzájomnej dohode informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela.  

12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre 

plnenie podmienok tejto zmluvy. 

12.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly tohto projektu zo strany poskytovateľa dotácie na tento projekt 

(„MIRRI“). 

 

Čl. 13. Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Zhotoviteľ  je viazaný touto zmluvou od doby doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie zmluvy sa stanovuje 

podľa termínu udaného vo výzve. 

13.2. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky.  

13.3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade s bodom 3.6, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy : 

13.4.1. Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa  

13.4.2. Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho 

13.4.3. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

13.4.4. Harmonogram postupu realizácie diela 
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13.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné 

náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach. 

13.6. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

nasledujúci deň po schválení verejného obstarávania na predmet zmluvy a pripustení projektu k financovaniu zo 

strany riadiaceho orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky).Objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť do siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej 

platnosti. 

13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 

oprávnené k podpisu tejto zmluvy.  

13.8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 

 

 

 

V Námestove, dňa 19.7.2022              V Trenčíne, dňa 18.07.2022 

 

 

 

  

 

............................................................        ............................................................... 

                   Objednávateľ                                                                            Zhotoviteľ 

  Milan Hubík – štatutárny zástupca        Tomáš Kyelica, konateľ spoločnosti 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2,023E+09

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 223 510,40

IMPORT
Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer

223 510,40

Sadzba dane Základ dane Výška dane

268 212,48EUR

20,00% 0,00 0,00
44 702,08
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: IMPORT

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer

28. 6. 2022

 
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

4 254,24Objekt0 3 545,20SO 01 Sídlisko Stred

223 510,40 268 212,48

SO 01 Sídlisko StredObjekt1 46 471,0738 725,89
SO 01 Sídlisko Stred 8 950,00Objekt2 10 740,00

30 016,0025 013,33SO 01 Sídlisko StredObjekt3
35 135,3029 279,42Objekt4 SO 02 Sídlisko Brehy
75 406,3662 838,63Objekt5 SO 02 Sídlisko Brehy
12 720,0010 600,00Objekt6 SO 02 Sídlisko Brehy

5 420,404 517,00Objekt7 SO 02 Sídlisko Brehy
48 049,1240 040,93Objekt8 SO 02 Sídlisko Brehy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 545,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 545,20 20,00% 709,04

Cena s DPH v EUR 4 254,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer

Objekt0 - SO 01 Sídlisko Stred
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 545,20

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 348,77

D 1 ZEMNE PRÁCE 555,61
1 K 113107113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 

200-300 mm, do 200 m2 m2 40,500 7,41 300,11

2 K 113107141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 
mm, do 200 m2 m2 40,500 3,34 135,27

3 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 12,550 1,72 21,59

4 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 12,550 7,86 98,64

D D2 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 401,76
5 K 564281111 Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm m2 40,500 9,92 401,76

D D3 KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 391,40
6 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. 

C 12/15 s bočnou oporou m 32,000 7,85 251,20

7 M 5921B0117 Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý kus 32,000 2,81 89,92

8 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 6,000 102,32 613,92

9 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25,000 29,85 746,25

10 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km t 250,000 0,44 110,00

11 K 979082312 Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu 
do 500 m t 25,000 3,33 83,25

12 K 9954.1 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami t 25,000 14,85 371,25

13 K 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z 
kameniva t 45,149 2,53 114,23

14 K 998222091 Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt 
pozemnej komunikácie z kameniva t 42,149 0,27 11,38

D D4 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D6 OSTATNÉ 196,43
15 K E21590.1 Zhutnenie podložia  po vrstvách m2 40,500 4,85 196,43

D D7 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D8 Rozpočet celkom: 0,00

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer

Objekt0 - SO 01 Sídlisko Stred
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 725,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 38 725,89 20,00% 7 745,18

Cena s DPH v EUR 46 471,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer

Objekt1 - SO 01 Sídlisko Stred
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 725,89

D D1 MATERIÁL 3 710,00
1 M 5530M2310.1 Volejbalová sada komplet (púzdro,tyče,sieť) kus 1,000 690,00 690,00

2 M 5530M2310.2 Streetbalový kôš 
komplet(konštrukcia,doska,obruč,sieť) kus 1,000 650,00 650,00

3 M 5530M2310.3 Žiarovo pozinkováný stľp oplotenia do výšky 4 m 
vrátane výstuží kus 36,000 45,00 1 620,00

4 M 5530M2310.4 Ochranná sieť , oko 45x45 mm,výška 4 m m2 100,000 7,50 750,00

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 12 621,89

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 651,15
5 K 113107113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 

200-300 mm, do 200 m2 m2 263,000 7,46 1 961,98

6 K 113107141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 
mm, do 200 m2 m2 263,000 3,50 920,50

7 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 79,000 1,80 142,20

8 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 79,000 7,93 626,47

D D4 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 2 879,85
9 K 564281111 Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm m2 263,000 10,95 2 879,85

D D5 KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 090,89
10 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. 

C 12/15 s bočnou oporou m 68,000 7,85 533,80

11 M 5921B0117 Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý kus 68,000 2,81 191,08

12 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 10,000 103,03 1 030,30

13 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 100,000 28,50 2 850,00

14 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km t 1 000,000 0,47 470,00

15 K 9954.1 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami t 100,000 4,48 448,00

16 K 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z 
kameniva t 190,507 2,70 514,37

17 K 998222091 Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt 
pozemnej komunikácie z kameniva t 190,507 0,28 53,34

D D6 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D7 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D8 OSTATNÉ 22 394,00
18 K E21590.1 Zhutnenie podložia  po vrstvách m2 352,000 2,25 792,00
19 K R77,3 Čiarovanie ihriska bm 296,000 2,00 592,00

20 K R77.1 Pružná priepustna podložka SBR (zmes gum. 
granulátu,kameniva a PU pojiva) hr. 25 mm m2 263,000 35,00 9 205,00

21 K R77.2 Športový  EPDM povrch hr. 10 mm m2 263,000 35,00 9 205,00

D OST vedľajšie rozpočtové náklady 2 600,00

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 002041.2 Montáž ochranného oplotenia a prvkov multifunkčného 
ihriska súbor 1,000 2 600,00 2 600,00

D D9 vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 0,00

D D10 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D11 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 950,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 950,00 20,00% 1 790,00

Cena s DPH v EUR 10 740,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme  v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 950,00

D D1 MATERIÁL 6 490,00
1 M 5530M2535.1 Lavička s operadlom   min.rozmer 1700x500 mm kus 6,000 200,00 1 200,00

2 M 5530M2535.2 Lavička bez operadla  min. rozmer 1700x500 mm kus 5,000 250,00 1 250,00

3 M 5530M2535 Kruhové lavicové sedenie kus 2,000 1 600,00 3 200,00
4 M 5530M2535.4 Odpadový kôš  450x450 mm kus 3,000 280,00 840,00

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 760,00

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 760,00
5 K 624401111,1 Repasia exist.pieskoviska ks 2,000 380,00 760,00

D D4 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D6 OSTATNÉ 1 700,00

D OST vedľajšie rozpočtové náklady 1 700,00
6 K 002111.1 Montáž prvkov súbor 1,000 1 700,00 1 700,00

D D7 vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 0,00

D D8 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D9 Rozpočet celkom: 0,00

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 013,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 013,33 20,00% 5 002,67

Cena s DPH v EUR 30 016,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 013,33

D D1 MATERIÁL 5 853,34
1 M 026501140.13 Fraxinus excelsior - jaseň štíhly (napr. kultivar ´Altena´) 

ZB, o 16-18 cm kus 4,000 210,00 840,00

2 M 026501140.14 Fagus sylvatica - buk lesný (napr. kultivar ´Riversii´), 
ZB, o 16-18 cm, alebo 250-300 cm kus 3,000 210,00 630,00

3 M 026501140.15 Pyrus communis - hruška obyčajná (napr. kultivar 
'Beech Hill'), ZB, o 16-18 cm kus 3,000 240,00 720,00

4 M 026501140.16 Pinus sylvestris-Borovica horská,  ZB, 250-300 cm kus 10,000 195,00 1 950,00

5 M 026515170.11 Acer campestre - javor poľný (napr. kultivary 'Elsrijk' 
alebo ´Elegant´), ZB, o 16-18 cm kus 2,000 315,00 630,00

6 M 026547530.11 Sorbus aria - jarabina mukyňová , ZB, o 16-18 cm kus 2,000 300,00 600,00

7 M 026547530.2 Sorbus aucuparia - jarabina vtáčia (alebo napr. kultivar 
´Edulis´) ZB, o 16-18 cm kus 2,000 241,67 483,34

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 18 948,79

D 1 ZEMNE PRÁCE 15 029,15
8 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine m2 522,000 1,50 783,00

9 K 183101111 Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v 
rovine kus 560,000 0,29 162,40

10 K 183104212 Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 
nezaburinenej kus 384,000 1,50 576,00

11 K 183205131 Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 
svah 1:5-1:2 m2 355,000 2,50 887,50

12 K 183403115 Obrobenie pôdy kultivátorovaním vo svahu 1:5-1:2 m2 167,000 3,50 584,50
13 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2 167,000 1,00 167,00
14 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 334,000 0,20 66,80

15 K 184102112 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-
300 mm kus 440,000 2,00 880,00

16 M 005724100 Zmes trávna parková rekreačná kg 5,000 6,57 32,85

17 M 026501140,2 Ker, v 40-60 cm (vhodné variety z: - Acer tataricum - 
javor tatársky (napr. ssp. ginnala) kus 335,000 5,00 1 675,00

18 M 051211560.6 SadeniLigustrum vulgare 'Atrovirens' zob vtáčí, 
bal/kontajner, v 40-60cm kus 49,000 4,20 205,80

19 M 251121110.1 Hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné 
výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky) kg 5,000 3,00 15,00

20 K 183552111.1 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko t 0,025 100,00 2,50

21 K 183552211.1 Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 384,000 0,67 257,28

22 K 184816111 Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými 
hnojivami do 0,25 kg kus 26,000 1,00 26,00

23 M 251121110.2 Pôdny kondicionér (Terracotem Arbor) kg 5,000 11,40 57,00

24 M 251122100.1
Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným 
uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 
(20kg/ha)

kg 15,000 2,40 36,00

25 K 183101111 Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v 
rovine kus 384,000 0,20 76,80

26 K 183104212 Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 
nezaburinenej kus 560,000 1,55 868,00

27 K 183105221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 
m3 vo svahu 1:2-1:1 kus 26,000 15,85 412,10

28 K 183204114.1 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňmi - trvaliek kus 462,000 0,45 207,90

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 026524450.1 Ligustrum vulgare 'Atrovirens' zob vtáčí, bal/kontajner, 
v 40-60cm kus 49,000 4,25 208,25

30 M 026620005.1 Salvia nemorosa - šalvia hájna kus 36,000 2,30 82,80
31 M 026620005.12 Heuchera - heuchera kus 46,000 2,30 105,80
32 M 026620005.13 Geranium macrorrhizum - pakost podzemkatý kus 46,000 2,30 105,80
33 M 026620005.14 Anemone sylvestris - veternica lesná kus 46,000 2,30 105,80
34 M 026620005.15 Alchemilla mollis - alchemilka mäkká kus 31,000 2,30 71,30
35 M 026620005.16 Scabiosa columbaria - hlaváč fialový kus 46,000 3,60 165,60
36 M 026620005.17 Aster dumosus - astra krovitá kus 26,000 2,30 59,80
37 M 026620005.18 Achillea millefolium-rebríček obyčajný kus 26,000 3,60 93,60
38 M 026620005.19 Leucanthemum vulgare - margaréta biela kus 36,000 3,60 129,60
39 M 026620005.20 Hemerocallis - ľaliovka kus 15,000 3,60 54,00
40 M 026620005.21 Iris sibirica - kosatec sibírsky kus 26,000 3,60 93,60
41 M 026620005.22 Deschampsia caspitosa - metlica trsnatá kus 31,000 2,30 71,30
42 M 026620005.23 Festuca mairei - kostrava atlasská kus 26,000 3,60 93,60
43 M 026620005.24 Melica ciliata - mednička brvitá kus 36,000 3,60 129,60

44 K 183552111.1 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko t 0,050 253,87 12,69

45 M 5812A0104 Zemina čierna (ornica) m3 1,800 50,00 90,00

46 M 5812A0104.1 Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica m3 3,000 50,00 150,00

47 M 051211560.5 Pinus mugo - borovica horská kus 16,000 5,00 80,00

48 K 184004111.1 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm kus 98,000 1,00 98,00

49 M 051211560.1 Calluna vulgaris - vres obyčajný kus 15,000 2,00 30,00
50 M 051211560.2 Hedera helix - brečtan popínavý kus 26,000 5,00 130,00
51 M 051211560.3 Vinca minor - zimozeleň menšia kus 26,000 2,50 65,00
52 M 051211560.4 Cytissus scoparius - prútnatec metlovitý kus 15,000 4,50 67,50
53 M 051211560.5 Pinus mugo - borovica horská kus 16,000 5,00 80,00

54 K 184801122 Ošetrenie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-
1:2 kus 26,000 1,00 26,00

55 K 184807911 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m kus 26,000 15,00 390,00

56 M 052171060.1 Tyče ihličnaté s kôrou tr. 1 L-6 m hr.-6 cm akosť 4 ks 78,000 4,50 351,00

57 M 5812A0104.1 Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica m3 3,000 50,00 150,00

58 K 184102112 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-
300 mm kus 98,000 3,29 322,42

59 K 184816111 Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými 
hnojivami do 0,25 kg kus 26,000 0,67 17,42

60 M 251121110.1 Hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné 
výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky) kg 1,000 3,00 3,00

61 M 251122100.1
Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným 
uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 
(20kg/ha)

kg 26,800 2,40 64,32

62 K 184102116 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-
800 mm kus 26,000 22,00 572,00

63 K 184801122 Ošetrenie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-
1:2 kus 33,000 1,00 33,00

64 K 185804311 Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 m3 7,680 15,25 117,12

65 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 25,000 5,00 125,00
66 M 082113200 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné m3 25,000 0,00 0,00
67 M 103911000 Kôra mulčovacia VL m3 26,460 50,00 1 323,00

68 K 184921094 Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm vo svahu 1:5-1:2 m2 378,000 1,50 567,00

69 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 6,000 6,60 39,60

70 K 180407111 Založenie trávnika strojne v jednej operácii v rovine m2 167,000 1,80 300,60

71 K 185999999.1 Osadenie drenážnej hadice ks 78,000 2,00 156,00
72 M 2865P3004 Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 65 m 78,000 1,20 93,60
73 M 583336450.1 Kamenivo ťažené hrubé 8-11 B( výplň drenáže) t 0,500 50,00 25,00

D D4 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 919,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

74 K 998231311 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, 
bez zvislého presunu t 95,952 40,85 3 919,64

D D5 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D6 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D7 OSTATNÉ 211,20

75 K E18481.1 Pridanie pôdneho kondicionéru v rovine alebo na svahu 
do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám ks 384,000 0,55 211,20

D D8 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D9 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 279,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 279,42 20,00% 5 855,88

Cena s DPH v EUR 35 135,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Námestovo_vymedzenie_predmetu_zakazky_vykaz_vymer
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 279,42

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 28 247,72

D 1 ZEMNE PRÁCE 5 618,76
1 K 113107113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 

200-300 mm, do 200 m2 m2 362,000 7,46 2 700,52

2 M 6931B0120 Geotextília netkaná Geotek N 200g/m2 m2 362,000 1,25 452,50

3 K 113107141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 
mm, do 200 m2 m2 362,000 3,50 1 267,00

4 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 123,200 1,80 221,76

5 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 123,200 7,93 976,98

D D2 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 3 963,90
6 K 564281111 Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm m2 362,000 10,95 3 963,90

D D3 KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18 665,06
7 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. 

C 12/15 s bočnou oporou m 462,500 7,85 3 630,63

8 M 5921B0117 Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý kus 463,000 2,85 1 319,55

9 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 57,870 103,03 5 962,35

10 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 238,000 14,53 3 458,14

11 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km t 2 380,000 0,47 1 118,60

12 K 979082312 Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu 
do 500 m t 238,920 3,58 855,33

13 K 9954.1 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami t 238,000 4,85 1 154,30

14 K 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z 
kameniva t 405,397 2,70 1 094,57

15 K 998222091 Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt 
pozemnej komunikácie z kameniva t 255,690 0,28 71,59

D D4 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D6 OSTATNÉ 1 031,70
16 K E21590.1 Zhutnenie podložia  po vrstvách m2 362,000 2,85 1 031,70

D D7 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D8 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 838,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62 838,63 20,00% 12 567,73

Cena s DPH v EUR 75 406,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 838,63

D D1 MATERIÁL 15 640,00
1 M 5530M2325 Prevažovadlo-Detský prvok -viď.TS kus 1,000 490,00 490,00
2 M 5530M2325.2 Kolotoč -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 1 360,00 1 360,00
3 M 5530M2325.3 Pružinová hojdačka -Detský prvok -viď.TS kus 2,000 430,00 860,00

4 M 5530M2325.4 Balančné stupienky (6 ks ) -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 490,00 490,00

5 M 5530M2325.5 Hojdačka -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 2 570,00 2 570,00
6 M 5530M2325.6 Hasičské auto -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 2 300,00 2 300,00
7 M 5530M2325.7 Balančný most -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 980,00 980,00
8 M 5530M2325.10 Veža so šmyklavkami a lanovým mostom kus 1,000 5 890,00 5 890,00
9 M 5530M2325.8 Piškvorky -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 350,00 350,00
10 M 5530M2325.9 Kameň,papier,nožnice -Detský prvok -viď.TS kus 1,000 350,00 350,00

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 15 385,43

D 1 ZEMNE PRÁCE 5 056,66
11 K 113107113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 

200-300 mm, do 200 m2 m2 352,000 7,46 2 625,92

12 K 113107141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 
mm, do 200 m2 m2 352,000 3,50 1 232,00

13 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 123,200 1,80 221,76

14 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 123,200 7,93 976,98

D D4 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 3 854,40
15 K 564281111 Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm m2 352,000 10,95 3 854,40

D D5 KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 474,37
16 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. 

C 12/15 s bočnou oporou m 84,000 7,85 659,40

17 M 5921B0117 Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý kus 84,000 2,85 239,40

18 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 14,000 103,03 1 442,42

19 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 140,000 14,53 2 034,20

20 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km t 1 400,000 0,47 658,00

21 K 9954.1 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami t 140,000 4,85 679,00

22 K 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z 
kameniva t 255,690 2,70 690,36

23 K 998222091 Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt 
pozemnej komunikácie z kameniva t 255,690 0,28 71,59

D D6 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D7 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D8 OSTATNÉ 31 813,20
24 K E21590.1 Zhutnenie podložia  po vrstvách m2 352,000 2,85 1 003,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K R77.1 Pružná priepustna podložka SBR (zmes gum. granulátu 
a PU pojiva) hr. 25 mm . 351,500 35,00 12 302,50

26 K R77.2 EPDM  povrch pre športové ihriská min. hr. 10 mm m2 351,500 45,00 15 817,50

D OST vedľajšie rozpočtové náklady 2 690,00
27 K 002041.1 Montáž prvkov detského ihriska kmpl. 1,000 2 690,00 2 690,00

D D9 vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 0,00

D D10 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D11 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 600,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 600,00 20,00% 2 120,00

Cena s DPH v EUR 12 720,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 600,00

D D1 MATERIÁL 7 600,00
1 M 5530M2535.1 Lavička s operadlom  min.rozmer 1700x500 mm kus 17,000 240,00 4 080,00
2 M 5530M2535 Kruhové lavic. sedenie kus 1,000 1 580,00 1 580,00
3 M 5530M2535.2 Odpadový kôš min.rozmery 450x450 mm kus 6,000 280,00 1 680,00
4 M 5530M2535.3 Smäený kôš so zásobníkom na vrecká kus 1,000 260,00 260,00

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 500,00

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 500,00
5 K 624401111,1 Repasia exist.pieskoviska ks 1,000 500,00 500,00

D D4 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 0,00

D D5 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D6 OSTATNÉ 2 500,00

D OST vedľajšie rozpočtové náklady 2 500,00
6 K 002111.1 Montáž prvkov súbor 1,000 2 500,00 2 500,00

D D7 vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 0,00

D D8 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D9 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. IČO: 46167145
 IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 517,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 517,00 20,00% 903,40

Cena s DPH v EUR 5 420,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 517,00

D D1 OSTATNÉ 4 517,00
1 K I76791,1 Montáž plotenia so základovými pätkami( dielce a stĺpy 

120x250) bm 86,000 17,00 1 462,00

2 K I76791.2 Montáž bránky dvojitej 120x250 cm ks 1,000 95,00 95,00

3 M 5923C0100.1 Oplotenie (systém stĺp+doska)max výška 125 cm, 
farba zelená, hr.4 mm bm 86,000 30,00 2 580,00

4 M 5923C0100.2 Oplotenie (bránka dvojitá, š.250 cm)) ks 1,000 380,00 380,00

D D2 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D3 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46167145
 Veríme v Zábavu, s.r.o. IČ DPH: 2023253034

Projektant: IČO:
Ing.arch. Pavol Zibrin, Ing.arch. Lukáš Vachuna IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 Ing. Jaroslav Jakubík IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 040,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 40 040,93 20,00% 8 008,19

Cena s DPH v EUR 48 049,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 28. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing.arch. Pavol 
Zibrin, Ing.arch. 
Lukáš Vachuna 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o. Spracovateľ:  Ing. Jaroslav 
Jakubík

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 040,93

D D1 MATERIÁL 8 541,00
1 M 026501140.12 Acer pseudoplatanus - javor horský (napr. kultivar 

´Leopoldii´), ZB, o 16-18 cm kus 1,000 275,00 275,00

2 M 026501140.13 Fraxinus excelsior - jaseň štíhly (napr. kultivar ´Altena´) 
ZB, o 16-18 cm kus 5,000 210,00 1 050,00

3 M 026501140.14 Fagus sylvatica - buk lesný (napr. kultivar ´Riversii´), 
ZB, o 16-18 cm, alebo 250-300 cm kus 3,000 210,00 630,00

4 M 026501140.15 Pyrus communis - hruška obyčajná (napr. kultivar 
'Beech Hill'), ZB, o 16-18 cm kus 3,000 240,00 720,00

5 M 026501140.16 Pinus sylvestris-Borovica horská,  ZB, 250-300 cm kus 4,000 195,00 780,00

6 M 026515170.11 Acer campestre - javor poľný (napr. kultivary 'Elsrijk' 
alebo ´Elegant´), ZB, o 16-18 cm kus 4,000 315,00 1 260,00

7 M 026547530.11 Sorbus aria - jarabina mukyňová , ZB, o 16-18 cm kus 3,000 300,00 900,00

8 M 026547530.2 Sorbus aucuparia - jarabina vtáčia (alebo napr. kultivar 
´Edulis´) ZB, o 16-18 cm kus 3,000 242,00 726,00

9 M 026553070.1 Tilia cordata - lipa malolistá (napr. kultivar 
´Greenspire´alebo ´Roelvo´), ZB, o 16-18 cm kus 8,000 275,00 2 200,00

D D2 MATERIÁL spolu: 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY HSV 31 301,93

D 1 ZEMNE PRÁCE 30 526,90
10 K 180407111 Založenie trávnika strojne v jednej operácii v rovine m2 1 340,000 1,85 2 479,00

11 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine m2 1 846,000 1,55 2 861,30

12 K 183101111 Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu do 0,01 m3 v 
rovine kus 1 027,000 0,20 205,40

13 K 183104212 Výkop jamky priemer 350 mm hl. 350 mm v zemine 2 
nezaburinenej kus 440,000 1,50 660,00

14 K 183105221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 
m3 vo svahu 1:2-1:1 kus 3,000 64,13 192,39

15 K 183205131 Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 
svah 1:5-1:2 m2 506,000 2,55 1 290,30

16 K 183403115 Obrobenie pôdy kultivátorovaním vo svahu 1:5-1:2 m2 1 340,000 3,55 4 757,00
17 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2 1 340,000 1,00 1 340,00
18 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 1 340,000 0,25 335,00
19 K 183403253 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2 m2 506,000 1,25 632,50
20 K 183403261 Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2 m2 2 680,000 0,25 670,00

21 K 184004911 Príplatok za donesenie hliny do 10 m pre jamku priem. 
250 mm hl. 250 mm kus 440,000 0,44 193,60

22 K 184102112 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-
300 mm kus 440,000 3,29 1 447,60

23 K 184102126 Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:5-1:2 priemer 
balu 600-800 mm kus 34,000 15,85 538,90

24 M 005724100 Zmes trávna parková rekreačná kg 35,000 6,80 238,00

25 M 026501140,2 Ker, v 40-60 cm (vhodné variety z: - Acer tataricum - 
javor tatársky (napr. ssp. ginnala) kus 345,000 5,50 1 897,50

26 M 051211560.6 SadeniLigustrum vulgare 'Atrovirens' zob vtáčí, 
bal/kontajner, v 40-60cm kus 95,000 4,20 399,00

27 M 251121110.1 Hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné 
výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky) kg 8,800 3,00 26,40

28 K 183552111.1 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko t 0,027 253,87 6,85

29 K 183552211.1 Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 440,000 0,67 294,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 184816111 Hnojenie sadeníc s dopr. do 200 m priemyslovými 
hnojivami do 0,25 kg kus 33,000 1,00 33,00

31 M 251121110.2 Pôdny kondicionér (Terracotem Arbor) kg 8,800 11,55 101,64

32 M 251122100.1
Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným 
uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 
(20kg/ha)

kg 26,800 2,45 65,66

33 K 183204114.1 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňmi - trvaliek kus 863,000 0,45 388,35

34 M 026620005.1 Salvia nemorosa - šalvia hájna kus 67,000 2,35 157,45
35 M 026620005.12 Heuchera - heuchera kus 86,000 2,35 202,10
36 M 026620005.13 Geranium macrorrhizum - pakost podzemkatý kus 86,000 2,35 202,10
37 M 026620005.14 Anemone sylvestris - veternica lesná kus 86,000 2,35 202,10
38 M 026620005.15 Alchemilla mollis - alchemilka mäkká kus 58,000 2,35 136,30
39 M 026620005.16 Scabiosa columbaria - hlaváč fialový kus 58,000 3,65 211,70
40 M 026620005.17 Aster dumosus - astra krovitá kus 29,000 2,35 68,15
41 M 026620005.18 Achillea millefolium - rebríček obyčajný kus 48,000 3,65 175,20
42 M 026620005.19 Leucanthemum vulgare - margaréta biela kus 67,000 3,65 244,55
43 M 026620005.20 Hemerocallis - ľaliovka kus 29,000 3,65 105,85
44 M 026620005.21 Iris sibirica - kosatec sibírsky kus 48,000 3,65 175,20
45 M 026620005.22 Deschampsia caspitosa - metlica trsnatá kus 58,000 3,65 211,70
46 M 026620005.23 Festuca mairei - kostrava atlasská kus 48,000 2,35 112,80
47 M 026620005.24 Melica ciliata - mednička brvitá kus 67,000 3,65 244,55

48 K 184004111.1 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm kus 164,000 1,94 318,16

49 M 051211560.1 Calluna vulgaris - vres obyčajný kus 29,000 2,00 58,00
50 M 051211560.2 Hedera helix - brečtan popínavý kus 48,000 5,00 240,00
51 M 051211560.3 Vinca minor - zimozeleň menšia kus 48,000 2,55 122,40
52 M 051211560.4 Cytissus scoparius - prútnatec metlovitý kus 29,000 4,50 130,50
53 M 051211560.5 Pinus mugo - borovica horská kus 10,000 5,00 50,00
54 M 5812A0104 Zemina čierna (ornica) m3 3,000 60,00 180,00

55 M 5812A0104.1 Zemina čierna (ornica)pre terénne úpravy - ornica m3 3,000 60,00 180,00

56 K 184801122 Ošetrenie vysadených drevín solitérnych vo svahu 1:5-
1:2 kus 33,000 5,55 183,15

57 K 184807911 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m kus 33,000 15,00 495,00

58 M 052171060.1 Tyče ihličnaté s kôrou tr. 1 L-6 m hr.-6 cm akosť 4 ks 99,000 5,00 495,00

59 K 184921094 Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm vo svahu 1:5-1:2 m2 529,000 1,55 819,95

60 M 103911000 Kôra mulčovacia VL m3 37,300 60,00 2 238,00

61 K 185804311 Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 m3 8,800 15,25 134,20

62 M 082113200 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné m3 68,800 2,58 177,50

63 K 185804311. Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 53,600 10,00 536,00

64 K 185804312 Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2 m3 3,000 10,00 30,00

65 K 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 68,800 2,50 172,00
66 K 185999999.1 Osadenie drenážnej hadice ks 99,000 2,85 282,15
67 M 2865P3004 Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 65 m 99,000 1,55 153,45
68 M 583336450.1 Kamenivo ťažené hrubé 8-11 B( výplň drenáže) t 0,500 55,00 27,50

D D4 ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 775,03
69 K 998231311 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, 

bez zvislého presunu t 91,180 8,50 775,03

D D5 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 0,00

D D6 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

D D7 OSTATNÉ 198,00

70 K E18481.1 Pridanie pôdneho kondicionéru v rovine alebo na svahu 
do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám ks 440,000 0,45 198,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D8 OSTATNÉ spolu: 0,00

D D9 Rozpočet celkom: 0,00
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