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Zmluva o dielo  č.: OV 8/2023 
(ďalej len „ZoD“) 

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:             Mesto Námestovo 
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 
Zastúpený: Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:  00314 676                  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:  4001016002/5600 
Číslo.tel.:                    043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail: sekretariat@namestovo.sk  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ      
Obchodné meno:     STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.    
Sídlo:        Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo                          
   
V zastúpení:     Ing. Martin Habiňák               
Bankové spojenie:     VÚB, a.s.     
Číslo účtu:    SK98 0200 0000 0028 8575 8853     
IČO:         36373249                                                                 
Zástupca vo veciach technických:   Ing. Martin Habiňák    
Č.tel./fax:    0917 475 522     
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd.  Sro.  Vo vložke č.10480/L 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní 
a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady 
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela  v dohodnutej lehote potrebné. 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
2.1    Názov stavby : „Rekonštrukcia Námestia P. O. Hviezdoslava“  
2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  objednávateľa stavbu v zmysle 

predloženej ponuky a oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú  cenu. 

2.3  Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil 
objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.    

2.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 
2.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a  tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky, 
-na základe predloženého výkazu výmer  bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela. 

2.6    Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer. 
2.7   Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými  postupmi a pri dodržaní 

platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.. 
2.7    Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.   
2.8    Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa  s objednávateľom. 
2.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje  nebezpečie a vo 
vlastnom mene.    
 

Čl. 3. Lehota  plnenia 
3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 120 dní od účinnosti zmluvy.  
3.2  Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela 

s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 
3.3  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom 

termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú 
v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa  zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a  to  
formou   zápisu  v  stavebnom   denníku potvrdeným podpisom objednávateľa.   Okrem   obvyklých   preberacích   podmienok 
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zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo 
certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov  a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní 
stavby. 

 
 

Čl. 4. Cena diela 
4.1   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za 

cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1. cena bez DPH 165 038,20 €  

4.1.2. cena DPH          33 007,64 € 

4.1.3. cena spolu s DPH 198 045,84 € 

                slovom                    Jednostodeväťdesiatosemtisícštyridsaťpäťeur,84/100eur 
 

4.2    Zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách  na dve desatinné miesta  a bude platná počas trvania zmluvy. 
4.3    Zmluvná cena je stanovená na základe  oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. 
4.4   Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od  oceneného výkazu výmer,  alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú 

objednávateľom uhradené.   
4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade: 

4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa 

tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, 
4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa 

tieto ukážu v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.  
4.6  Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
4.7   Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).  
4.8   Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú 
cenu. 
4.9   V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela . 
4.10  Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.  
4.11  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.   
4.12  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú 

objednávateľom uhradené.   
 

Čl. 5. Platobné podmienky 
5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne 

vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. 
5.2   Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery 
zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3  dní od jeho predloženia 
zhotoviteľom. 

5.3    Splatnosť faktúr je  do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
5.4   V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote 

splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry 
objednávateľovi. 

5.5    K  faktúre musia byť priložené všetky atesty,  certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) 
5.6    Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny  diela  bez DPH ako kolaudačnú ratu, 

ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 
 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela 
6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných 

platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na 
dohodnutý účel. 

6.2    Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov 
(okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí 
svojpomocne) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi 

6.3    Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela. 
6.4   Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu 

zhotoviteľa. 
6.5    Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich nahlásenia.  
6.6   V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady 

odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 
kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.        

6.7   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne 
odsúhlasených zmien investorom alebo stavebným úradom. 

 
Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie: 
7.1   V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo   

výške 0,05%  €  za každý deň omeškania z ceny diela . 
7.2   V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 

ods.1 Obchodného zákonníka. 
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7.3    Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, 
a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.  

7.4    V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a 
po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.  

 
Čl. 8. Stavenisko a realizácia 

8.1  Odovzdanie staveniska: 
8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a 

dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania 
uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2   pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon   
           č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných 
           zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 
8.1.3  zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a 

likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny, 
         8.1.4  prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom 

s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska 
samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, 
alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo nezašle objednávateľovi písomné  ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo  dňa 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa na  prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za  odovzdané  
zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania staveniska považuje  siedmy deň po doručení písomnej výzvy 
objednávateľa na prevzatie staveniska určený zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ 
neprevezme  stavenisko od objednávateľa z dôvodu svojho písomného odstúpenia od tejto   zmluvy.              

  8.2  Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Martin Habiňák ev. číslo 12363*10*., 
ktorý je zároveň aj konateľ spoločnosti. 

 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ing. Tomáš Morawa, ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, 

 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť 
dodávky, 

 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 
 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať 

poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 
 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na 

stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 
 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a 

materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a 
nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, 
projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie, 

 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje 
technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych 
prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, 
zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je 
povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci,  

 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné 
výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi 
označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

8.3   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  staveniska.  
8.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové  všetky 

komunikácie,  dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri 
práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti 
poškodeniu a odcudzeniu. 

8.5   Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť  všetky  existujúce podzemné inžinierske siete, 
resp. iné prekážky.Vytýčenie sieti bude v cene realizovaných prác. 

8.6    Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 
8.7    Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 
8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 
 

Čl.  9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 
9.1    Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 
s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a 
materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám 
obstarávateľa dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. 
Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

9.2   Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú 
riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú 
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súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany 
s doriešením sporu na príslušný súd. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy 
odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne 
zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 
 
 
 

Čl.  10 .  Záverečné ustanovenia 
10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať 

zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia  stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník 
bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie  určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, 
vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. 
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia  tejto zmluvy. 
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. 

10.2  Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len  po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 
forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných 
strán. 

10.3  Objednávateľ  so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli,  že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy 
na internetovej stránke objednávateľa. 
10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke  v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 
10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v  znení neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného 
zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu 
osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy (vrátanej jej 
príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi 
údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä 
osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré 
môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho 
zákonníka.”          

10.4  Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené 
priamo do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá. 

10.5   Zápisy, dohody podpísané   štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené. 
10.6  Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka 

a s nimi súvisiacich predpisov. 
10.7   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy 

odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré 
preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

10.8  Táto zmluva je vyhotovená  v štyroch   rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo 
dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.         

10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom 
prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy. 

 

 
V Námestove., dňa 01.06.2023                                                      V Námestovo,   dňa 01.06.2023       
 
 
 
      Ing. Martin Habiňák                                                                                            Ing. Ján Kadera    
 ................................................                                                                              ................................................ 
             Zhotoviteľ                                                                                                              Objednávateľ 

 
 
Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV) 
 

 
 
 



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 29. 5. 2023

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 84738,02 15850,51 100588,53 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV  25 867,35  32 913,97  58 781,32

3 MONT  2 618,35   0,00  2 618,35 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST   0,00   0,00   0,00 9 HZS   0,00

5 VN  3 050,00   0,00  3 050,00

6 Spolu  165 038,20 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  165 038,20

22 DPH 20% z  165 038,20  33 007,64

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  198 045,84

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

01 - Schodisko - Dom kultúry  36 717,76   0,00   0,00   0,00   0,00  36 717,76

02 - Schodisko - Stena dejateľov  26 463,50   0,00   0,00   0,00   0,00  26 463,50

ZS - Zariadenie staveniska  3 175,00   0,00   0,00   0,00   0,00  3 175,00

Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA 

DEJATEĽOV  98 681,94   0,00   0,00   0,00   0,00  98 681,94

           Celkom bez DPH  165 038,20   0,00   0,00   0,00   0,00  165 038,20

           DPH 20% z  165 038,20  33 007,64

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  198 045,84

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava



Krycí list rozpočtu

Objekt 01 - Schodisko - Dom kultúry Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 29. 5. 2023

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 21829,3 7374,98 29204,28 7 0

2 PSV  1 163,77  6 349,71  7 513,48

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  36 717,76 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  36 717,76

22 DPH 20% z  36 717,76  7 343,55

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  44 061,31

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 01 - Schodisko - Dom kultúry

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   454,06   0,00   454,06   0,0000   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  4 105,06   0,00  4 105,06   11,7400   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  6 623,72  6 242,27  12 865,99   0,0700   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  1 848,75  1 132,71  2 981,46   0,0000   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   841,65   0,00   841,65   0,0000   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  6 046,72   0,00  6 046,72   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT  1 909,34   0,00  1 909,34   0,0000   0,0000

Práce HSV  21 829,30  7 374,98  29 204,28   11,8100   0,0000

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 163,77  6 349,71  7 513,48   0,0000   0,0000

Práce PSV  1 163,77  6 349,71  7 513,48   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  22 993,07  13 724,69  36 717,76   11,8100   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 01 - Schodisko - Dom kultúry

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  181101102.S Úprava pláne so zhutnením (podľa statického predpisu) m2   70,600   2,20   0,00   155,32 0

231/B 2  183902123.S

Odstránenie zeminy alebo substrátu a vsakovacej vrstvy z nádoby, s 
naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so 
zložením, plochy nádoby nad 0,60 do 1,00 m2 ks   7,000   10,28   0,00   71,96 0

231/B 2  183902124.S

Odstránenie zeminy alebo substrátu a vsakovacej vrstvy z nádoby, s 
naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so 
zložením, plochy nádoby nad 1,00 do 2,00 m2 ks   4,000   10,63   0,00   42,52 0

R/RE  185805214.r Zrušenie rastlín a výsadieb - komplet ks   11,000   2,85   0,00   31,35 0

231/B 2  185805219.S Príplatok k cene za zrušenie výsadieb z nádob ks   11,000   1,60   0,00   17,60 0

R/RE  113106611.r
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,  
pre spätné využitie m2   17,150   7,89   0,00   135,31 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   454,06   0,00   454,06   0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  341321610.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3   5,025   130,02   0,00   653,35   2,322 11,67

 11/A 1  341351105.S Debnenie stien a priečok zhotovenie m2   34,080   21,42   0,00   729,99   0,002 0,074

 11/A 1  341351106.S Debnenie stien a priečok odstránenie m2   34,080   5,69   0,00   193,92 0

R/RE  341361821.r Výstuž B500 (10505) t   0,535  1 650,00   0,00   882,75 0

R/RE  341362021.r Výstuž zo sietí KARI t   0,997  1 650,00   0,00  1 645,05 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  4 105,06   0,00  4 105,06   11,740 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
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Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  430321616.r Podkladová betónová doska, betón tr. C 30/37 m3   30,654   130,02   0,00  3 985,63 0

R/RE  434121418.r
Osadzovanie betónových prefabrikovaných schodiskových stupňov 
do flexibilného lepidla/betónového poteru hr. 20 mm ks   103,000   22,50   0,00  2 317,50 0

P/PE  593720000100.2

Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň vibrolisovaný priamy 
1000x350x150 mm (napr. FALDO METROPOL PRÍRODNÝ), 
mrazuvzdorný s ochranným systémom proti znečisteniu a prenikaniu 
vody ks   101,000   0,00   59,89  6 048,89 0

P/PE  593720000100.3
Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň rohové systémové 
riešenie (napr. FALDO METROPOL PRÍRODNÝ) ks   2,000   0,00   96,69   193,38 0

 11/A 1  434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie m2   15,450   17,02   0,00   262,96   0,004 0,067

 11/A 1  434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie m2   15,450   3,73   0,00   57,63 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  6 623,72  6 242,27  12 865,99   0,070 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

R/RE  564760211.r

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm, prípadne recyklát (v prípade 
použitia recyklátu z pôvodne búraných plôch, poníž m2   70,600   12,05   0,00   850,73 0

R/RE  596811340.r
Kladenie betónovej dlažby na vrstvu flexibilného lepidla/betónový 
poter, resp. drveného kameniva m2   32,750   19,20   0,00   628,80 0

P/PE  592460011900r
Dlažba betónová, obdĺžnikový, prípadne štvorcový tvar napr. 
PREMAC KLASIKO aquaflair - BIELY MRAMOR m2   33,405   0,00   28,85   963,73 0

R/RE  596911141.r
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších pre 
peších do 50 m2 so zriadením lôžka, s vyplnením škár, so zhutnením m2   19,650   18,79   0,00   369,22 0

P/PE  592460007600.r
Dlažba betónová zámková, typ a farbu prispôsobiť priliehajúcej dlažbe 
chodníka m2   17,493   0,00   9,66   168,98 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY  1 848,75  1 132,71  2 981,46   0,000 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  632451622.r
Vyspravenie betónovej konštrukcie, doplnenie do navrhovaného 
tvaru, vytvorenie pohľadových betónových konštrukcií m2   12,760   65,96   0,00   841,65 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY   841,65   0,00   841,65   0,000 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
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Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

 13/B 1  961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3   14,400   85,17   0,00  1 226,45 0

R/RE  965042241.r Búranie podkladov hr.nad 100 mm, -2,20000t m3   18,000   56,35   0,00  1 014,30 0

 13/B 1  965024121.S
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky,  -
0,19200t m2   82,935   2,40   0,00   199,04 0

 13/B 1  976071111.S
Vybúranie kovových madiel a zábradlí vrátane kotevných prvkov,  -
0,03700t m   14,250   5,02   0,00   71,54 0

R/RE  966001111.B51
Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v stanovenom rozsahu, 
odstránenie poškodených, zvetralých častí,  -0,10000 t ks   5,000   15,78   0,00   78,90 0

R/RE  966001111.B52
Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v stanovenom rozsahu, 
odstránenie poškodených, zvetralých častí,  -0,20000 t ks   4,000   15,74   0,00   62,96 0

R/RE  966001111.B6
Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v celom rozsahu,  -
0,30000 t ks   1,000   15,89   0,00   15,89 0

R/RE  966001111.B7 Odstránenie/premiestnenie voľného betónového kvetináča ks   1,000   25,74   0,00   25,74 0

 13/B 1  979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   95,000   7,14   0,00   678,30 0

 13/B 1  979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   95,000   8,11   0,00   770,45 0

 13/B 1  979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   855,000   0,53   0,00   453,15 0

 13/B 1  979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t   95,000   10,00   0,00   950,00 0

R/RE  979089713.r Prenájom a pristavenie potrebného počtu kontajnerov - komplet kpl   1,000   500,00   0,00   500,00 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  6 046,72   0,00  6 046,72   0,000 0

99 PRESUNY HMÔT

 15/A 2  998223011.r Presun hmôt t   150,342   12,70   0,00  1 909,34 0

99 PRESUNY HMÔT  1 909,34   0,00  1 909,34   0,000 0

Práce HSV  21 829,30  7 374,98  29 204,28   11,810 0

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  767230070.S
Montáž schodiskového madla kotveného do betónovej konštrukcie 
zábradlia m   13,160   25,42   0,00   334,53 0
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Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  767230075.S Montáž madla kotveného do zábradlia m   10,120   22,99   0,00   232,66 0

P/PE  5535200035Z1
Oceľové nerezové madlo - tvar, farba, špecifikácie viď. zámočnícke 
výrobky m   23,280   0,00   125,96  2 932,35 0

R/RE  767230030.S Montáž zábradlia na schody, kotvenie do podlahy m   5,060   55,74   0,00   282,04 0

P/PE  5535200013Z2
Oceľové nerezové schodiskové zábradlie - tvar, farba, špecifikácie 
viď. zámočnícke výrobky m   5,060   0,00   423,99  2 145,39 0

R/RE  767230030.r Montáž zábradlia, kotvenie do podlahy m   3,000   55,74   0,00   167,22 0

P/PE  5535200004Z3
Oceľové nerezové zábardlie s vertikálnou výplňou - tvar, farba, 
špecifikácie viď. zámočnícke výrobky m   3,000   0,00   423,99  1 271,97 0

767/A 3  998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m %  7 366,159   0,0200   0,0000   147,3200 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 163,77  6 349,71  7 513,48   0,000 0

Práce PSV  1 163,77  6 349,71  7 513,48   0,000 0

Celkom v EUR  22 993,07  13 724,69  36 717,76   11,810 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 29. 5. 2023

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 10726,55 4629,89 15356,44 7 0

2 PSV  1 576,05  9 531,01  11 107,06

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  26 463,50 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  26 463,50

22 DPH 20% z  26 463,50  5 292,70

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  31 756,20

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   70,95   0,00   70,95   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  5 221,67  4 312,08  9 533,75   0,0500   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   595,97   317,81   913,78   0,0000   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  3 853,43   0,00  3 853,43   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   984,53   0,00   984,53   0,0000   0,0000

Práce HSV  10 726,55  4 629,89  15 356,44   0,0500   0,0000

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 576,05  9 531,01  11 107,06   0,0000   0,0000

Práce PSV  1 576,05  9 531,01  11 107,06   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  12 302,60  14 160,90  26 463,50   0,0500   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  181101102.S Úprava pláne so zhutnením (podľa statického predpisu) m2   32,250   2,20   0,00   70,95 0

1 ZEMNÉ PRÁCE   70,95   0,00   70,95   0,000 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  430321616.r Podkladová betónová doska, betón tr. C 30/37 m3   20,209   130,02   0,00  2 627,57 0

R/RE  430S Ocistenie zdravého betónu, spojovací mostík, tŕne r12 - komplet kpl   1,000   750,00   0,00   750,00 0

R/RE  434121418.r
Osadzovanie betónových prefabrikovaných schodiskových stupňov 
do flexibilného lepidla/betónového poteru hr. 20 mm ks   72,000   22,50   0,00  1 620,00 0

P/PE  593720000100.2

Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň vibrolisovaný priamy 
1000x350x150 mm (napr. FALDO METROPOL PRÍRODNÝ), 
mrazuvzdorný s ochranným systémom proti znečisteniu a prenikaniu 
vody ks   72,000   0,00   59,89  4 312,08 0

 11/A 1  434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie m2   10,800   17,02   0,00   183,82   0,004 0,047

 11/A 1  434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie m2   10,800   3,73   0,00   40,28 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  5 221,67  4 312,08  9 533,75   0,050 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

R/RE  564760211.r

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm, prípadne recyklát (v prípade 
použitia recyklátu z pôvodne búraných plôch, poníž m2   32,250   12,05   0,00   388,61 0

R/RE  596811340.r
Kladenie betónovej dlažby na vrstvu flexibilného lepidla/betónový 
poter, resp. drveného kameniva m2   10,800   19,20   0,00   207,36 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
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Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

P/PE  592460011900r
Dlažba betónová, obdĺžnikový, prípadne štvorcový tvar napr. 
PREMAC KLASIKO aquaflair - BIELY MRAMOR m2   11,016   0,00   28,85   317,81 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY   595,97   317,81   913,78   0,000 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

R/RE  976071111.r
Vybúranie kovových zábradlí s dreveným madlom vrátane kotevných 
prvkov,  -0,05000t m   19,650   8,62   0,00   169,38 0

 13/B 1  961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 
prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3   11,700   85,17   0,00   996,49 0

R/RE  965042241.r Búranie podkladov hr.nad 100 mm, -2,20000t m3   5,700   66,35   0,00   378,20 0

 13/B 1  965024121.S
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky,  -
0,19200t m2   42,900   2,95   0,00   126,56 0

 13/B 1  976071111.S
Vybúranie kovových madiel a zábradlí vrátane kotevných prvkov,  -
0,03700t m   6,335   5,02   0,00   31,80 0

 13/B 1  979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   50,000   7,14   0,00   357,00 0

 13/B 1  979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   50,000   8,11   0,00   405,50 0

 13/B 1  979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   450,000   0,53   0,00   238,50 0

 13/B 1  979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t   50,000   10,00   0,00   500,00 0

R/RE  979089713.r Prenájom a pristavenie potrebného počtu kontajnerov - komplet kpl   1,000   650,00   0,00   650,00 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  3 853,43   0,00  3 853,43   0,000 0

99 PRESUNY HMÔT

 15/A 2  998223011.r Presun hmôt t   77,522   12,70   0,00   984,53 0

99 PRESUNY HMÔT   984,53   0,00   984,53   0,000 0

Práce HSV  10 726,55  4 629,89  15 356,44   0,050 0

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  767230030.r Montáž zábradlia, kotvenie do podlahy m   18,950   55,74   0,00  1 056,27 0

P/PE  5535200004Z1
Oceľové nerezové zábardlie - tvar, farba, špecifikácie viď. 
zámočnícke výrobky m   18,950   0,00   423,99  8 034,61 0
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Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

R/RE  767230070.S
Montáž schodiskového madla kotveného do betónovej konštrukcie 
zábradlia m   11,880   25,42   0,00   301,99 0

P/PE  5535200035Z2
Oceľové nerezové madlo - tvar, farba, špecifikácie viď. zámočnícke 
výrobky m   11,880   0,00   125,96  1 496,40 0

767/A 3  998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m %  10 889,278   0,0200   0,0000   217,7900 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE  1 576,05  9 531,01  11 107,06   0,000 0

Práce PSV  1 576,05  9 531,01  11 107,06   0,000 0

Celkom v EUR  12 302,60  14 160,90  26 463,50   0,050 0
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Krycí list rozpočtu

Objekt ZS - Zariadenie staveniska Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 29. 5. 2023

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 125 0 125 7 0

2 PSV 

3 MONT 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN  3 050,00  3 050,00

6 Spolu  3 175,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  3 175,00

22 DPH 20% z  3 175,00   635,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  3 810,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt ZS - Zariadenie staveniska

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY   125,00   0,00   125,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   125,00   0,00   125,00   0,0000   0,0000

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

VEDĽAJŠIE NÁKLADY  3 050,00   0,00  3 050,00   0,0000   0,0000

VEDĽAJŠIE NÁKLADY  3 050,00   0,00  3 050,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  3 175,00   0,00  3 175,00   0,0000   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / ZS - Zariadenie staveniska

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt ZS - Zariadenie staveniska

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

R/RE  HZS1

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné 

/ostatné práce potrebné  pri realizácií neocenené položkami 

predbežne/ hod   5,000   25,00   0,00   125,00 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY   125,00   0,00   125,00   0,000 0

Práce HSV   125,00   0,00   125,00   0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY

R/RE  VRN1

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby súb   1,000   750,00   0,00   750,00 0

R/RE  VRN2

Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplotenia, 

uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po 

stavenisku, POV ... (komplet) súb.   1,000  1 500,00   0,00  1 500,00 0

R/RE  VRN3 Inžinierska činnosť - vytýčenie sietí, ... súb   1,000   800,00   0,00   800,00 0

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY  3 050,00   0,00  3 050,00   0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY  3 050,00   0,00  3 050,00   0,000 0

Celkom v EUR  3 175,00   0,00  3 175,00   0,000 0

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
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Krycí list rozpočtu

Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 29. 5. 2023

IČO: 00314676 DIČ: 2020571707

IČO: DIČ: 

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 52057,17 3845,64 55902,81 7 Ostatné náklady 0

2 PSV  23 127,53  17 033,25  40 160,78

3 MONT  2 618,35   0,00  2 618,35 8 Kompletačná činnosť   0,00

4 OST 9 HZS   0,00

5 VN 

6 Spolu  98 681,94 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20  98 681,94

22 DPH 20% z  98 681,94  19 736,39

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR  118 418,33

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE  5 071,64   0,00  5 071,64   0,0000   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  15 467,15   0,00  15 467,15   72,2300   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY  10 511,72  3 845,64  14 357,36   46,8500   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  2 215,52   0,00  2 215,52   0,0000   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  15 373,36   0,00  15 373,36   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT  2 667,78   0,00  2 667,78   0,0000   0,0000

HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY   750,00   0,00   750,00   0,0000   0,0000

Práce HSV  52 057,17  3 845,64  55 902,81   119,0800   0,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  4 646,75   0,00  4 646,75   0,0000   0,0000

OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA  18 480,78  17 033,25  35 514,03   6,2300   0,0000

Práce PSV  23 127,53  17 033,25  40 160,78   6,2300   0,0000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 950,00   0,00  1 950,00   0,0000   0,0000

M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH   668,35   0,00   668,35   0,0000   0,0000

Montážne práce  2 618,35   0,00  2 618,35   0,0000   0,0000

Celkom v EUR  77 803,05  20 878,89  98 681,94   125,3100   0,0000

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 5. 2023

Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

221/B 1  113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek 
alebo tvaroviek,  -0,13800t m2   206,814   2,63   0,00   543,92 0

221/B 1  113106611.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov,  -0,2600 t m2   31,565   3,83   0,00   120,89 0

221/B 1  113307112.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr.100- 200mm,  -0,24000t m2   206,814   3,51   0,00   725,92 0

  1/A 1  122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   88,930   6,28   0,00   558,48 0

  1/A 1  122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 m3   88,930   1,07   0,00   95,16 0

R/RE  130201001.R Odstránenie zeminy z kvetináčov m3   9,849   12,74   0,00   125,48 0

  1/A 1  162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3   88,930   5,43   0,00   482,89 0

  1/A 1  162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3  1 511,810   0,54   0,00   816,38 0

  1/A 1  171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   88,930   1,02   0,00   90,71 0

  1/A 1  171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t   151,181   10,00   0,00  1 511,81 0

1 ZEMNÉ PRÁCE  5 071,64   0,00  5 071,64   0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

R/RE  311208457.S
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým 
roztokom pre hrúbku muriva do 600 mm m   35,240   82,80   0,00  2 917,87 0

 11/A 1  341321315.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3   31,649   125,78   0,00  3 980,81   2,212 70,005

 11/A 1  341351101.S Debnenie  stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce m2   127,824   18,32   0,00  2 341,74   0,003 0,427

Odberateľ: Mesto Námestovo

Projektant: 

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
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 11/A 1  341351102.S Debnenie  stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce m2   127,824   6,33   0,00   809,13 0

 11/A 1  341352001.S Denný prenájom  debnenia jednoduchých stien m2  3 579,072   0,70   0,00  2 505,35 0

 11/A 1  341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t   1,765  1 650,00   0,00  2 912,25   1,016 1,793

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  15 467,15   0,00  15 467,15   72,230 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm m2   231,469   5,13   0,00  1 187,44   0,202 46,849

R/RE  564730111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm m2   231,469   5,82   0,00  1 347,15 0

R/RE  564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm m2   26,496   8,73   0,00   231,31 0

R/RE  564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm m2   231,469   11,64   0,00  2 694,30 0

R/RE  596811320.S Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva m2   257,965   19,20   0,00  4 952,93 0

P/PE  592460014400.S Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, farebná ks  1 042,179   0,00   3,69  3 845,64 0

R/RE  596911161.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 
mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - 
spätná montáž m2   5,069   19,45   0,00   98,59 0

5 SPEVNENÉ PLOCHY  10 511,72  3 845,64  14 357,36   46,850 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

R/RE  622421322.S
Oprava, vyspravenie vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, 
opravovaná plocha nad 20% do 30% m2   233,740   6,70   0,00  1 566,06 0

R/RE  622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady 
kontaktným mostíkom m2   233,740   2,48   0,00   579,68 0

R/RE  622460114.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady 
spojovacím mostíkom m2   21,144   3,30   0,00   69,78 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  2 215,52   0,00  2 215,52   0,000 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

R/RE  935114214.S
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou 
hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - pôvodný žľab m   10,470   16,74   0,00   175,27 0

211/C 1  938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2   21,144   2,60   0,00   54,97 0
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 13/B 1  962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3   33,192   70,50   0,00  2 340,04 0

 13/B 1  965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t m2   5,451   3,72   0,00   20,28 0

R/RE  966001191.R Demontáž kvetináča na opatovné použitie ks   1,000   45,74   0,00   45,74 0

R/RE  966001192.R
Demontáž a odstránenie prečnievajúcej konštrukcie kvetináčov s 
obkladom ks   3,000   345,29   0,00  1 035,87 0

R/RE  966001193.R Búranie balkónovej konštrukcie s obkladom ks   2,000   228,45   0,00   456,90 0

R/RE  966001194.R Búranie povrchovej a prečnievajúcej kamennej dlažby s podkladom m2   11,283   15,88   0,00   179,17 0

R/RE  976016111.R Demontáž odvodňovacích žlabov pre opatovné použitie m   10,470   8,99   0,00   94,13 0

 13/B 1  978059231.S
Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane 
podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,16900t m2   233,740   9,88   0,00  2 309,35 0

 13/B 1  979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   209,979   8,11   0,00  1 702,93 0

 13/B 1  979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t  4 199,580   0,53   0,00  2 225,78 0

 13/B 1  979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   209,979   7,14   0,00  1 499,25 0

 13/B 1  979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t  1 049,895   1,08   0,00  1 133,89 0

 13/B 1  979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t   209,979   10,00   0,00  2 099,79 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  15 373,36   0,00  15 373,36   0,000 0

99 PRESUNY HMÔT

221/A 1  998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 
822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t   326,134   8,18   0,00  2 667,78 0

99 PRESUNY HMÔT  2 667,78   0,00  2 667,78   0,000 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

HZS/HZS  HZS000112.S Búracie práce neobsiahnuté v položkách hod   50,000   15,00   0,00   750,00 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY   750,00   0,00   750,00   0,000 0

Práce HSV  52 057,17  3 845,64  55 902,81   119,080 0

Práce PSV
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711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

R/RE  711113141.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI 2-zložkovou stierkou 
hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej m2   233,740   19,88   0,00  4 646,75 0

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI  4 646,75   0,00  4 646,75   0,000 0

782 OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

782/A 2  782111140.S Montáž obkladov stien travetínom vr. škárovania m2   233,740   58,30   0,00  13 627,04   0,027 6,234

P/PE  597770000610
Travertínový obklad - 15% materiálu použiť z demontovaného 
materiálu m2   208,613   0,00   81,65  17 033,25 0

R/RE  782131140.R Obklad travertinovým obkladom železobetónového zábradlia - NS03 ks   4,000   587,12   0,00  2 348,48 0

R/RE  782131141.R
Obklad travertinovým obkladom železobetónového zábradlia s erbom - 
NS05 ks   3,000   620,15   0,00  1 860,45 0

782/A 2  998782201.S Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m %  32 240,616   0,0200   0,0000   644,8100 0

782 OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA  18 480,78  17 033,25  35 514,03   6,230 0

Práce PSV  23 127,53  17 033,25  40 160,78   6,230 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE  210010011.R Elektroinštaláčne práce a osvetlenie kpl   1,000  1 950,00   0,00  1 950,00 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE  1 950,00   0,00  1 950,00   0,000 0

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

946/M46  460200263.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 
triedy 3 m   54,350   6,64   0,00   360,88 0

946/M46  460420001.S
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, 
hrúbky vrstvy 5 cm. m   54,350   1,50   0,00   81,53 0

946/M46  460560263.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 
80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m   54,350   3,10   0,00   168,49 0

946/M46  460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2   31,565   1,82   0,00   57,45 0

946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH   668,35   0,00   668,35   0,000 0

Montážne práce  2 618,35   0,00  2 618,35   0,000 0

Celkom v EUR  77 803,05  20 878,89  98 681,94   125,310 0
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