
                                                   

Zmluva o dielo  č.: OV 9/2023 
(ďalej len „ZoD“) 

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 

 
Objednávateľ:             Mesto Námestovo 
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 
Zastúpený: Ing. Ján Kadera, primátor  
IČO:  00314 676                  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s. 
Číslo účtu:  4001016002/5600 
Číslo.tel.:                    043/5504 711 /fax043/5504 712 
E-mail: sekretariat@namestovo.sk  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ      
Obchodné meno:     ŠPORTFINAL s.r.o.   
Sídlo:                              Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
V zastúpení:              Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia 
Bankové spojenie:     Oberbank AG 
Číslo účtu:    2301463374/8370 
IČO:                                                                    44 149 671 
Zástupca vo veciach technických:    Ing. Cyril Špendla 
Č.tel./fax:    +421 911 511 593 
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd.  Sro.  Vo vložke č. 59837/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami. 
 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela  v dohodnutej lehote potrebné. 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
2.1    Názov stavby : „Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove.“  
2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  objednávateľa stavbu v zmysle predloženej 

ponuky a oceneného výkazu výmeru SO 01 a SO 02. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú  cenu. 

2.3  Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil 
objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.    

2.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 
2.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s výkazom výmer SO 01 a SO 02, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a  tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania 
zákazky, 
-na základe predloženého výkazu výmer  bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela. 

2.6    Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmeru SO 01 a SO 
02. 
2.7   Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými  postupmi a pri dodržaní platných 

legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.. 
2.7    Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.   
2.8    Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa  s objednávateľom. 
2.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje  nebezpečie a vo vlastnom mene.    

 
 

Čl. 3. Lehota  plnenia 
3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne: 

 pre SO 01 detské ihrisko: do 60 dní od účinnosti zmluvy. 
 pre SO 02 multifunkčná plocha: do 90 dní od odovzdania staveniska 

3.2  Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela 
s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 



3.3  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, 
o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu 
výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa  zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a  to  formou   zápisu  
v  stavebnom   denníku potvrdeným podpisom objednávateľa.   Okrem   obvyklých   preberacích   podmienok zhotoviteľ bude 
dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom 
zabudovaných výrobkov  a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. 

 
Čl. 4. Cena diela 

4.1   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu 
maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 

 
SO 01 Detské ihrisko 

4.1.1. cena bez DPH 46 666,67€  

4.1.2. cena DPH          9 333,33€  

4.1.3. cena spolu s DPH 56 000,00€   

     
SO 02 Multifunkčná plocha 

4.1.4. cena bez DPH 183 047,08€ 

4.1.5. cena DPH          36 609,42€ 

4.1.6. cena spolu s DPH 219 656,50€   

 

Ceny celkom za dielo (SO 01 + SO 02) 
4.1.4. cena bez DPH 229 713,75€  

4.1.5. cena DPH          45 942,75€  

4.1.6. cena spolu s DPH 275 656,50€   

                slovom                    dvestosedemdesiatpäťtisícšesťstopäťdesiatšesť eur päťdesiat centov 

 

 

4.2    Zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách  na dve desatinné miesta  a bude platná počas trvania zmluvy. 
4.3    Zmluvná cena je stanovená na základe  oceneného výkazu výmeru (rozpočtu SO 01 a SO 02), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto 
zmluvy. 
4.4  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od  oceneného výkazu výmer,  alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   
4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade: 

4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako nepotrebné, 
4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.  
4.6  Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
4.7   Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).  
4.8   Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu. 
4.9   V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela . 
4.10  Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.  
4.11  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.   
4.12  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   
 
 

Čl. 5. Platobné podmienky 
5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne 

vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. 
5.2   Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery 
zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3  dní od jeho predloženia 
zhotoviteľom. 

5.3    Splatnosť faktúr je  do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
5.4   V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti 

vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 
5.5    K  faktúre musia byť priložené všetky atesty,  certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) 
5.6    Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny  diela  bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude 

zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 
 
 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela 
6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných 

predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel. 
6.2    Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov (okrem 

dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína 
plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi 

6.3    Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela. 
6.4  Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 



6.5    Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich nahlásenia.  
6.6  V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou 

osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo 
dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.        

6.7   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených 
zmien investorom alebo stavebným úradom. 

 
Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie: 
7.1   V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo   výške 

0,05%  €  za každý deň omeškania z ceny diela . 
7.2   V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 

Obchodného zákonníka. 
7.3    Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v 

zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.  
7.4    V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu 

trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.  
 

 
 

Čl. 8. Stavenisko a realizácia 
8.1  Odovzdanie staveniska: 

8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu 
potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza 
zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2   pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon   
           č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných 
           zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 
8.1.3  zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú 

súčasťou zmluvnej ceny, 
         8.1.4  prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, 

že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ 
písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo 
nezašle objednávateľovi písomné  ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo  dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na  
prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za  odovzdané  zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania 
staveniska považuje  siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený 
zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme  stavenisko od objednávateľa z dôvodu 
svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy.              

  8.2  Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Ján Tomajka  ev. číslo 13599 a Ing. Michal 
Kosmeľ ev. číslo 13596 ktorý sú zamestnancami zhotoviteľa. 

 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru – Ing. Jozef Florek, ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, 

 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 
 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 
 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a 

čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 
 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku 

tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 
 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál 

potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je 
zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová 
dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie, 

 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické 
špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom 
prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské 
technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých 
zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony 
a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 
predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako 
jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

8.3   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  staveniska.  
8.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové  všetky 

komunikácie,  dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, 
dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a 
odcudzeniu. 

8.5   Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť  všetky  existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné 
prekážky.Vytýčenie sieti bude v cene realizovaných prác. 

8.6    Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 
8.7    Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 



8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 
 

Čl.  9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 
9.1    Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 
s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, 
podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa 
dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

- v prípade neschválenia finančných prostriedkov na SO 02 Multifunkčná plocha z výzvy 2/2023/SRR – poskytovateľ 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, bude realizovaný iba SO 01 Detské 
ihrisko. 

- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.  
9.2   Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť 

v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve 
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na 
príslušný súd. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 
Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 
 
 

Čl.  10 .  Záverečné ustanovenia 
10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy 

do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia  stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez 
pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie  určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, 
údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. 
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia  tejto zmluvy. 
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. 

10.2  Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len  po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

10.3  Objednávateľ  so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli,  že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na 
internetovej stránke objednávateľa. 
10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke  v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení 
neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa 
obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne 
zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných 
záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú 
prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež 
údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení 
zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”          

10.4  Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo 
do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá. 

10.5   Zápisy, dohody podpísané   štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené. 
10.6  Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka a s nimi 

súvisiacich predpisov. 
10.7   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

10.8  Táto zmluva je vyhotovená  v štyroch   rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba 
číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.         

10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní 
podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho pripojujú svoje podpisy. 

 

 
V Bratislave, dňa 26.07.2023                                                  V Námestovo,   dňa 31.07.2023  
 
 
 
                                                                                                                Ing. Ján Kadera    
 ................................................                                                                            ................................................ 
                    Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ 

 
 
Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV) 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44149671
IČ DPH: 2022610172

Projektant: IČO:

Ing. arch. Michal Pods IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 275 656,50

1a

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

ŠPORTFINAL s.r.o

229 713,75

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

229 713,75 45 942,7520,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1a

Stavba:

Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

219 656,50183 047,082 SO 02

229 713,75 275 656,50

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

56 000,0046 666,671 SO 01

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

Ing. arch. Michal Pods
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44149671

IČ DPH: 2022610172

Projektant: IČO:

Ing. arch. Michal Pods IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 666,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 46 666,67 20,00% 9 333,33

Cena s DPH v EUR 56 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

1 - SO 01

ŠPORTFINAL s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing. arch. Michal 
Pods

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 666,67

HSV - Práce a dodávky HSV 43 394,75

    1 - Zemné práce 2 275,24

    5 - Komunikácie 22 316,54

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 117,82

    99 - Presun hmôt HSV 685,15

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 271,92

1 - SO 01

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing. arch. Michal 
Pods

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 666,67

D HSV Práce a dodávky HSV 43 394,75

D 1 Zemné práce 2 275,24

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 55,399 19,55 1 083,05

VV 246,217*(0,15+0,075) 55,399
VV Súčet 55,399

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 22,160 2,19 48,53

VV 55,399*0,4 22,160
VV Súčet 22,160

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 18,466 9,55 176,35

VV 246,217*(0,15+0,075)/3 18,466
VV Súčet 18,466

4 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 55,398 0,92 50,97

VV 18,466*3"km 55,398
VV Súčet 55,398

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 18,466 0,92 16,99

VV 246,217*(0,15+0,075)/3 18,466
VV Súčet 18,466

6 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 35,085 3,45 121,04

VV 18,466*1,9 35,085
VV Súčet 35,085

23 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 36,933 7,13 263,33

VV 55,399-18,466 36,933 ,
VV Súčet 36,933

7 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 100,000 4,83 483,00

8 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 3,090 10,35 31,98

VV 100*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 3,090

D 5 Komunikácie 22 316,54

9 K 564211113.Sr
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 16/32 mm s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 
75 mm

m2 246,217 8,97 2 208,57

10 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny  fr. 8/16mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

m2 246,217 11,50 2 831,50

11 K 596610001.S
Montáž a dodávka Liata guma EPDM hr. 40mm, 
farebnosť mix (žltá/sivá), bez grafických návrhov

m2 221,217 69,00 15 263,97

12 K 596610003.S
Montáž a dodávka Liata guma EPDM hr. 60mm, 
farebnosť mix (žltá/sivá), bez grafických návrhov

m2 25,000 80,50 2 012,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 117,82

13 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 5,000 12,88 64,40

14 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 5,000 4,03 20,15

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

1 - SO 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 589100002.Sr
Montáž a dodávka Detské prvky, informačná tabuľa, 
oceľová stojka + tabuľa rozmer A3, romzery 1,8m x 
0,4m x 0,1m, montáž + spodná stavba

ks 1,000 151,80 151,80

P
 Poznámka k položke:

 1 ks

16 K 589100002.Sr1
Montáž a dodávka Detské prvky, balančný prvok, 
montáž + spodná stavba (viď. produktový list)

ks 1,000 3 395,95 3 395,95

P
 Poznámka k položke:

 1 ks

17 K 589100002.Sr2
Montáž a dodávka Detské prvky, kolotoč so sedením, 
montáž + spodná stavba (viď. produktový list)

ks 1,000 2 819,80 2 819,80

P
 Poznámka k položke:

1 ks

18 K 589100002.Sr3
Montáž a dodávka Detské prvky, hojdačka pružinová - 
rôzne motívy, montáž + spodná stavba (viď. 
produktový list)

ks 2,000 556,82 1 113,64

P
 Poznámka k položke:

 2 ks

19 K 589100002.Sr4

Montáž a dodávka Detské prvky, multifunkčná 
preliezka s jednou vežou, so strieškou, s plastovou 
šmýkačkou, a schodíkmi, montáž + spodná stavba 
(viď. produktový list)

ks 1,000 3 119,95 3 119,95

P
 Poznámka k položke:

1 ks

20 K 589100002.Sr5
Montáž a dodávka Detské prvky lezecké a sieťové, 
modulárny lezecký balvan 2,9x2,0x1,6 m, montáž + 
spodná stavba (viď.produktový list)

ks 1,000 7 432,13 7 432,13

P
 Poznámka k položke:

1 ks

D 99 Presun hmôt HSV 685,15

21 K 998222011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie t 124,121 5,52 685,15

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 271,92
22 K 000700011.S Dopravné náklady eur 1,000 3 271,92 3 271,92
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Námestovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44149671

IČ DPH: 2022610172

Projektant: IČO:

Ing. arch. Michal Pods IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 047,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 183 047,08 20,00% 36 609,42

Cena s DPH v EUR 219 656,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

2 - SO 02

ŠPORTFINAL s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing. arch. Michal 
Pods

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 183 047,08

HSV - Práce a dodávky HSV 181 322,08

    1 - Zemné práce 10 705,41

    5 - Komunikácie 78 855,61

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 85 708,43

    99 - Presun hmôt HSV 6 052,63

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 725,00

2 - SO 02

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Námestovo Dátum:

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Ing. arch. Michal 
Pods

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 183 047,08

D HSV Práce a dodávky HSV 181 322,08

D 1 Zemné práce 10 705,41

33 K 111103202.S
Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom 
období trávnatého porastu stredne hustého

ha 0,338 632,50 213,79

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 
nad 100 do 1000 m3

m3 891,558 4,03 3 592,98

VV (3317,114+60)*0,33 1 114,448
VV -222,89 -222,890
VV Súčet 891,558

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 356,623 1,15 410,12

VV 891,558*0,4 356,623

3 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 297,186 4,03 1 197,66

VV 891,558/3 297,186
VV Súčet 297,186

4 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 891,558 0,44 392,29

VV 297,186*3"km 891,558
VV Súčet 891,558

5 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 297,186 0,58 172,37

6 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 564,653 3,45 1 948,05

VV 297,186*1,9 564,653
VV Súčet 564,653

37 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 594,372 2,88 1 711,79

VV 891,558-297,186 594,372
VV Súčet 594,372

7 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 337,000 2,88 970,56

8 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 10,413 9,20 95,80

VV 337*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 10,413

D 5 Komunikácie 78 855,61

9 K 564210112.Sr

Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej 
drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 
+ stabilizér (farba pastelová žltá)

m2 3 317,114 10,35 34 332,13

28 K 564210112.Sr1

Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej 
drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 
+ stabilizér (farba pastelová hnedá)

m2 60,000 10,35 621,00

10 K 564210212.Sr
Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 
mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 80 mm, 
plochy nad 200 do 1000 m2

m2 3 377,114 3,80 12 833,03

11 K 564760412.Sr
Podklad pre mlátovú cestu z štrkového lôžka fr. 0/45 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy 
nad 200 do 1000 m2

m2 3 377,114 9,20 31 069,45

Modernizácia oddychovej zóny na nábreží v Námestove

2 - SO 02

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 85 708,43

15 K 589100002.Sr

Montáž a dodávka Lehátko oceľová konštrukcia 
opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypaľovaným lakom, sedadlo oceľový rošt, antikorové 
nožičky + spodná stavba  (viď. produktový list)

ks 10,000 1 035,00 10 350,00

P
 Poznámka k položke:

10 ks

16 K 589100002.Sr1

Montáž a dodávkaParková lavička 1,8m, stavebnica 
predĺženej lavičky na centrálnej nohe, oceľová 
konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z tropického 
dreva bez povrchovej úpravy (viď. produktový list)

ks 20,000 690,00 13 800,00

P
 Poznámka k položke:

20 ks

39 K 589100002.Sr1a
Montáž a dodávka prefabrikovanej lavičky pre parkovú 
lavičku

ks 20,000 690,00 13 800,00

P

 Poznámka k položke:
 20 ks

Vonkajšia prefabrikovaná betónová lavička z betónových prvkov je 
vyrobená z pohľadového betónu s hladkým povrchom. Lavičky sú 
doplnené drevenými sedákmi z tropického masívneho dreva s 
hustotou min. 890 kg/m3 spojené s oceľovým rámom, ktoré sú 
opatrené farebným, ochranným náterom podľa požiadaviek investora. 
Oceľová konštrukcia je spojená s drevenými doskami pomocou 
skrutkových spojov z nerezu. Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená 
ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 μm a práškovým 
vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 μm. Bočnice sú zvarené z 
trubky oceľového obdĺžnikového profilu a výpalkov z oceľového 
plechu, rám sedadla zvarený z výpalkov z oceľového plechu. Lavičky 
sú mrazuvzdorné a opatrené vnútorným ochranným systémom proti 
znečisteniu a prenikaniu vody. Kotvenie na múrik pomocou závitových 
tyčí.

17 K 589100002.Sr2

Montáž a dodávka Parková lavička stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, ukončovací diel 
(viď. produktový list)

ks 4,000 143,75 575,00

P
 Poznámka k položke:

4 ks

18 K 589100002.Sr3

Montáž a dodávka Parková lavička stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, priebežný diel (viď. 
produktový list)

ks 18,000 143,75 2 587,50

P
 Poznámka k položke:

18 ks

19 K 589100002.Sr4

Montáž a dodávka Parková lavička 3,0m, stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z 
tropického dreva bez povrchovej úpravy, uhol 90 ̊ (viď. 
produktový list)

ks 4,000 431,25 1 725,00

P
 Poznámka k položke:

4 ks

20 K 589100002.Sr5

Montáž a dodávka Parková lavička stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, krajná noha pre 
stavebnicu do oblúku - pre lavičky s drevenou výplňou 
+ spodná stavba (viď.produktový list)

ks 4,000 143,75 575,00

P
 Poznámka k položke:

4 ks

34 K 589100002.Sr51

Montáž a dodávka Parková lavička stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, krajná noha pre 
stavebnicu do oblúku - pre lavičky s drevenou 
výplňou+ spodná stavba(viď.produktový list)

ks 4,000 143,75 575,00

P
 Poznámka k položke:

4 ks

35 K 589100002.Sr52

Montáž a dodávka Parková lavička stavebnica, 
oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypaľovaným lakom, noha + spodná 
stavba(viď.produktový list)

ks 4,000 143,75 575,00

P
 Poznámka k položke:

4 ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 K 589100002.Sr52a Montáž a dodávka ping-pong ks 2,000 1 725,00 3 450,00

P

 Poznámka k položke:
 2 ks

Prefabrikovaný vonkajší betónový stôl na stolný tenis sa skladá z 
hracej dosky a konštrukcie vyrobenej z veľmi kvalitného betónu za 
použitia cementu SPC 42,5 a dosky a nohy armované drôtom o sile 6 
mm. Povrchová úprava riešená dvojzložkovým akrylátovým náterom, 
ktorý je nanesený v štyroch vrstvách. Dosky stola nutné chrániť pred 
mechanickým poškodením a pre údržbu používať vodu. Stôl bude 
nainštalovaný na spevnenú a rovnú plochu o rozmeroch minimálne 
140x110 cm. Sieťka na betónový stôl bude celokovová o rozmeroch 
1530x150 mm s kotvením k stolu. Povrch sieťky - zelený komaxit.

41 K
589100002.Sr52a
1

Montáž a dodávka stage prefabrikát ks 14,000 805,00 11 270,00

P

 Poznámka k položke:
Vonkajšia prefabrikovaná konštrukcia je vyrobená z pohľadového 
betónu s hladkým povrchom. Stage bude zložený zo 14 kusov 
jednotlivých tribunových prvkov. Tribúnové prvky sú mrazuvzdorné a 
opatrené ochranným systémom proti znečisteniu a prenikaniu vody.

42 K
589100002.Sr52a
2

Montáž a dodávka stage terasová doska m2 33,250 115,00 3 823,75

P

 Poznámka k položke:
Na tribúnové prvky bude vyhotovená drevená terasová podlaha z 
terasových dosiek z tropického dreva. Terasové dosky budú kotvené 
do podkladového roštu.

VV 6,65*5 33,250
VV Súčet 33,250

43 K
589100002.Sr52a
3

Montáž a dodávka odpadkový kôš ks 2,000 1 415,00 2 830,00

P

 Poznámka k položke:
Trojitý odpadkový kôš na triedenie odpadu so strieškou oválneho 
pôdorysu. Tvorí ho oceľovo-hliníková konštrukcia opláštená drevenými 
lamelami. Pripojenie pomocou skrutkových spojov z nerezu. Ľahká, ale 
odolná vnútorná nádoba je z ľahkého plastu a uľahčuje manipuláciu s 
košom. Plastové nádoby HDPE, objem 3x min 48 l. Kôš je opatrený 
uzamykateľnou strieškou. Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená 
ochrannou vrtsvou zinku s hrúbkou min. 50 μm a práškovým 
vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 μm. Opláštenie minimálne 60 
lamelami z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m3 
obdĺžnikového prierezu min. 34x19x690 mm. Kotvenie na dlažbu alebo 
na zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí.

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

38 K 589100002.Sr522 Montáž a dodávka informačnej tabuľky návod na hranie ks 1,000 517,50 517,50

P
 Poznámka k položke:

4 ks

36 K 589100002.Sr6 Montáž a dodávka defibrilátora s alarmom ks 1,000 2 070,00 2 070,00

21 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 335,000 8,63 2 891,05

VV 335 335,000
VV Súčet 335,000

22 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 335,000 2,88 964,80

27 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 222,890 34,50 7 689,71

VV (3317,114+60)*0,33*0,2 222,890
VV Súčet 222,890

29 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 490,358 5,75 2 819,56

30 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 451,790 0,46 1 127,82

VV 490,358*5"km 2 451,790
VV Súčet 2 451,790

31 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 490,358 3,45 1 691,74

D 99 Presun hmôt HSV 6 052,63

23 K 998222011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie t 2 101,607 2,88 6 052,63

D M Práce a dodávky M 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 725,00
24 K 000700011.S Dopravné náklady eur 1,000 1 725,00 1 725,00
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