5

;
f
/
a
/
;
jﬁ

1.1

-

Objednévatel

Sidlo:

Statutdrny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankovy dstav:

Cisto Gétu:

IBAN:

Osoby opravnené jednat' v:
- zmluvnych veciach:
- realizaénych veciach:

Telefon:

Email:

(d'alej len ,,objednavatel*)

1.2  Zhotovitel":

Sidlo:

ICO:

IC DPH:
Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo Géw:

IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v :

-zmluvnych veciach:
-realiza¢nych veciach:
Telefén:
Email:
Zapisany v registri:

(dalej len ,,zhotovitel*)

ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich

predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto Namestovo

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Namestovo

Ing. Jan Kadera, pnmator

00314676

2020571707

Prima banka Slovensko a.s. pobocka Ndamestovo
4001016002/5600

SK93 5600 0000 0040 0101 6002

Ing. Jan Kadera

Ing. Viadimir Nat8in
043/5504705, 0904 669 059
vystavba@namestovo.sk

SOAR, spol.s r. 0.

Pri Rajgianke 49, 010 01 Zilina
36380041

SK2020097508

Gregor Hudec, konatel!

VUB, a. s.

1922992151/0200

SK76 0200 0000 0019 2299 2151

Megr. Martin Ponist, obchodny riaditel

Ing. Peter Polagek, vyrobny riaditel

+4214172322 11

soar@soar.sk

OR Okresného sidu Zilina, oddiel Sro, vloZka 11122/L

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 56 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a dopineni niektorych zdkonov (d'alej len ,,zikona o VO*) Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZil postup pri zadavani podlimitnej zdkazky bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 113 a § 114 zakona
o VO.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky savisiace s realizéciou diela, Ze vie zabezpecit' vietky poZadované materialy a vyrobky
alebo ich ekvivalentné nihrady a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k vedeniu diela
v dobodnutej lehote potrebné.



Clénok 2
Predmet zmluvy

2.1  Objednavatel realizoval verejné obstarivanie snizvom zikazky ,PREPOJOVACIA PERGOLA 2§
KOMENSKEHO — NAMESTOVO¥, ktorého Vyzva na predkladanie pontk bola zverejnena vo Vestniku
vergjného obstaravania &. 119/2016, dfia 22.06.2016 pod zn. 10093 - WYP. V rimci verejného obstaravania bol
zhotovitel' dspednym uchadzadom a na ziklade tejto skutoénosti a predloZenej ponuky zhotovitel'a sa zmluvné
strany v slobodnej voli v silade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (d'alej len
HZmluva®),

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: ,PREPOJOVACIA PERGOLA Z§ KOMENSKEHO -
NAMESTOVO*,

2.3 Miesto realizicie diela: Zdkladnd $kola, Komenského 495/33, 029 01 Nimestovo,

24  Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejlo zmluve a v sifaznych podkladoch zabezpedi
realiziciu diela podla ,Rozpoctu oceneného zhotovitel'om, ktory tvori neoddelitelnt siéast zmluvy (Priloha
¢.1 zmluvy), Projektovej dokumentacie stavby {Priloha &.2 zmluvy).

2.5  Neoddelitel'nu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy ;

a) priloha &. 1, ktora obsahuje Rozpocet — z predloZenej ponuky spoloéne s rekapituléciou ceny stavby (dalej
len ,,priloha &. 1*);
b) priloha &. 2, ktora obsahuje Projektovii dokumentaciu stavby (dalej len ,,priloha &. 2¢).

Clanok 3

Cas plnenia i
3.1  Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1 odovzdanie staveniska — v lehote 10 dni odo diia odoslania vyzvy objednivatelom na prevzatie staveniska
zhotovitelovi,
3.1.2 zadatie prac do 5 dni od prevzatia staveniska,
3.1.3 ukonéenie prac do 30. 06. 2017,
3.1.4 uvolnenie staveniska do 5 dni po vkonéeni preberacieho konania k dielu.
32 Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sit terminy najneskor$ie pripusiné a neprekroditel'né s vimimkou:
3.2.1 vys8ej moci (neodakavané prirodné a iné javy),
3.2.2 v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatela,
3.2.3 vydania prikazov a zdkazov orgdnov verejngj spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené konanim
. zhotovitela. )
3.3 PredlZené lehoty plnenia sa urdia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podl'a bodu
3.2,
34 Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1, ma objednévalel' nirok na
nahradu 3kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel' v omeskani
o viac ako tri mesiace md objednadvatel' privo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy
odstipit’.
3.5  V pripade zastavenia pric z viny objednavatel'a budi vykonané prace zi&tované podl'a stupfia rozpracovanosti % .{
podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotoviterla. :

Clinok 4
Zmluvna cena

4.1  Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
vysledok zadavania zdkazky zdkona o VOQ. PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 4.3, Cena celkom je uvedena v ¢lenent:

4.1.1 cena diela bez DPH 117 994,62 eur
4.1.2 DPH 23 598,92 eur
4.1.3 cena diela spolu s DPH 141 593,54 eur

42 Celkova cena diela je stanovené na ziklade oceneného Rozpogtu, ktory spolodne s rekapitulaciou ceny stavby je
neoddelitelnou sifastou zmluvy ako priloha &. 1. Rozpodet spolotne s rekapitulaciou ceny stavby su ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavizné,

4.3 K zmene ceny, zohladiujlic pravnu tipravu zakdzanych dodatkov podl'a zdkona o verejnom obstardvani, mdze
djst vyluéne v pripade:

4.3.1 zmeny sadzby DPH,
4.3.2 roz3irenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
4.3.3 nevykonania niektorych prac, resp. dinnosti uvedenych v ocenenom ,Rozpoéte* zo strany zhotovitel'a, ak

sa tieto podl'a rozhodnutia objednavatel'a ukau v priebehu pric ako nepotrebné.
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44
4.5

4.6

5.1

5.2

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

Price nad rimec zmluvy (dalej len ,,prica naviac*), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizacie diela a

ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada

objednavatel, mdZu byt realizované vyludne v silade so zakonom o VO.
Postup Opravy ceny pri-ztiZeni, resp. roziireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1 KaZda zmena vyvoland objednivatelom oproti ocenenému ,Rozpoétu®, bude zapisani v stavebnom
denniku a podpisand zistupcami zholovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi osobami -
projektant, architekt.
4.6.2 V pripade sihlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zikona opravnenych osdb so zmenou predmetu
plnenia tejlo zmluvy, vypracuje zhotovitel' nidvrh dodatku k tejio zmluve, ktory bude obsahovat zmenu
rozpoétu ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovar'’:
4.6.2.1 rekapitldciu ceny stavby, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktirovani cenu prace
naviac a celkovil cenu spoly,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,.-Rozpodet” prac naviac,

4.6.2.3 poloZkovity odpoget ceny v rozsahu pric vykonanych v menSom rozsahu ako tieto vyplyvaji
z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodmi spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiiujice predmet dodatku k rozpodtu.
4.6.3 Pre ocenenie ,,Rozpoétu* u prac naviac bude zhotovitel’ pouzival ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpotte, bude pouZivat ceny z rozpoétu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa v Rozpoéte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe k predmetnému
dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene pric naviac,
budi tieto price naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéenych
objednavatel'ovi spoloénosfou CENEKON (alternativa CENKROS) na obdobie, v ktorom budu
priace vykondvané,

4.6.34 price vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z rozpodtu budi odpoéitavané v cenich podla
rozpocu.

4.6.4 Zhotovitel' bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v salade s vysSie uvedenym objednavatelovi
na odsthlasenie. Objednavatel predloZeny navrh dodatku ktejto zmluve podpide, prip. vrati
zhotovitel'ovi neodsihlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrZania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

4.6.5 Dodatok k tejlo zmluve, podpisany cboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opraviiovat' zhotovitela k uplatiiovaniu ceny pric naviac, ktoré si Specifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohladiujiic privnu Opravu zakizanych dodatkov podla zikona
o VO.

4.6.6 V supise vykonanych pric k faktire bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzal price podla
povadného rozpottu a samostatne price podla dodatkov k zmluve s oznadenim éisla dodatku.

Clinok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zaviizuje zaplatit na zdklade fakuir, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle

objednévatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Faktiry je moZné vystavovat po ukonéeni kalendimeho mesiaca za vykonané prace v prisluinom
mesiaci.

3.1.2 Price budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych pric, v
ktorych bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.3 Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednivatela do 3. pracovného diia od predloZenia
slipisu prac zhotovitef'om. Ak ma siipis prac vady, vriti ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.4 Splatnost’ faktir je 30 dni,

Fakuiru vyhotovi zhotovitel' v silade so véeobecne zivdznymi pravnymi predpismi, najmi so zakonom &.

222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloii objednivatelovi v 2 originalnych

vytlatkoch vratane vietkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v |

origindli. Okrem naleZitosti vzmysle vieobecne ziviznych privnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto idaje:

- {islo fakniry resp. dafiového dokladu vritane uvedeného IBAN,

- oznalenie objedndvatel'a a zhotovitelTa (nizov, pravna forma, sidlo, informdcia o zépise), pefiaZny ustav,

€islo uétu v silade s ddajmi uvedenymi na tejto zmluve,

- ICO a IC DPH zhotovitel'a, 1CO a DIC objednavatela,

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

- &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
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6.1

- zdanitel'né obdobie,

- def odoslania a den splatnosti faktiry,

- fakturovant celkovi Gétovani giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovii fakturovani sumu po
objektoch — vetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

- faktira bude obsahovaf nasledovné néleZitosti - kryci list fakniry, zistovaci protokol, sapis vykonanych
prac, rekapitulicin a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré si predmetom
predkladanej fakwiry podla sipisu pric v polte minimélne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a
dodavok, bude vyhotoveny podlla bodov 5.1.1 - 5.1.2. Sipis prac bude vyhotoveny v siilade s ocenenym
rozpodtom, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Sipis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
rozpoéty, ktory je sacastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maji byt sicastou faktiry budd mat
vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy tdaj. Supis vykonanych pric nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapolitanim
predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo mus{ byt realizované vyluéne v siilade so schvalenym stavebnym projektom a v silade s ocenenym
rozpodtom, ktory je prilohou &. 1 tejio zmluvy. Na ziklade tohto ustanovenia je zhotovitel oprdvneny
fakturovat’ vylugne skutoéne zrealizované prace, ktoré si v sulade so schvalenym stavebnym projektom
a ocenenym rozpodtom, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbdvodom na opravnené vritenie faktiry je skutotnost, ze faktira ma formélne alebo obsahové
nedostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1a5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti zane
plynit odo dita doruenia opravenej faktiry objednavatelovi,

52.3 V pripade, e v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktira za_ .
dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objedniwatel‘%_
uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstrineni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktiru za vykonané dielo, zohladiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednivatelom vylucuje dodatoéné naroky zhotovitefa na upravu
ceny diela.

Clinok 6
Dodacie podmienky
Zriadenie staveniska:
6.1.1 Objednavatel' je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
. trvania stavby a dobu potrebnil na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel' za celi dobu, v ktorej je v omeskani.

6.1.2 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje dodrZiaval vietky
pristusné v3eobecne zavizné pravne predpisy (najmé zakon & 50/1976 Zb. ouzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &, 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici
a o zmene a doplneni niektorych zikonov, vyhlasku &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a__,
podrobnosti o odbome;j sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti, zdkon &. 223/2001 Z. zﬁ
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial' boli vzmluve
uplatnené.

6.1.3 Zhotovitel' si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Niklady na previdzku,
Gdrzbu a likvidiciu prevadzkovych, socidinych a vyrobnych zariadeni staveniska si sicastou zmluvnej
ceny.

Realizicia: ~

6.2.1 Zhotovitel' svojou innostou nesmie narudit’ bezpetnost’ 0sab nachédzajicich sa na stavenisku ani inych
0sdb pohybujicich sa mimo staveniska.

6.2.2 Vyty&ovanie a iné meraéské price potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje zhotovitel, ako
su¢ast dodavky.

6.2.3 Zhotovitel uhridza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

6.2.4 Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko len pokial' si povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozomou &innostou a preukaZu sa prisluinym opravnenim.

6.2.5 Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych siefach
udrZiavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstraiiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na
vlastné naklady.

6.2.6 Pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvyiny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne prevziat a bezpefne
prevadzkovat'.

6.2.7 Po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vid a nedorobkov, s ktorymi
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6.2.8

objednéavatel plnenie podrl'a tejto zmluvy prevzal. Po odstrdneni vid a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat' stavenisko do 10 dni a upravi¢ stavenisko tak, ako mu to ukladi zmluva a projektova
dokumenticia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska.
Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastni
zodpovednost’ a vlasiné nebezpetenstvo podla zmluvy, pridom sa zavizuje dodriavat vietky prislusné
vieobecne zdvazné pravne predpisy, technické Specifikdcie, a technické predpisy a vieobecné technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukizatelne pouéit vietkych zamestnancov
pracujiicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

Objednévatel', alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym icelom zhotovitel' zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny dozor pristup na
pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel' realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich sicasti alebo sa
skladuje materidl potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajicej
stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s plnenim podla tejto
zmluvy, ako 8j vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznadenymi zhotovitel'om
ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobehidzat® déverne.

6.2.10 Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékol'vek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podl'a svojho nizoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel' je na zdklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1 zvySir alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2 nevykonat' prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3 zmenit' druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4 zmeni¢ vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela,

6.2.10.5 zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie sii v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budi ocenené v siilade so
zmluvou. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruienie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoni je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené price na
vlastné naklady.

6.2.11 Zhotovite!' nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu

pinenia podra tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZuju price, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise préc.

6.2.12 Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné, musi uplatnit svoje

vyhrady zipisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opitovné poZiadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial' nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené
viac naklady, tie potom zni3a objednavatel. Ak takéto price ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi
na primerani dpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.
6.2.13 Objednavatel’ bude organizovat' konirolné dni na stavbe miniméalne 1x za mesiac
6.2.14 Objednivatel' ak méZe, poskytne zhotovitelovi na pozZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouZivaniu:
6.2.14.1 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2 vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym mi vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava. Niklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady
na spotrebu vody, energie a stodné znala zhotovitel', v pripade spoloéného uzivania ich
alikvotnou ¢ast'ou.

6.2.15 Materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zikona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene adoplneni nicktorych zikonov atie materialy, ktoré tieto doklady
nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné
niklady odstranit anahradit bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté 3kody znisa zhotovitel,
Objednavatel mdze na odstranenie vad stanovif termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotoviteTom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné
uplatfiovanie zmluvnych pokiit sa riadi touto zmluvou.

6.2.16 Zbhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora

brani alebo staZuje realiziciu plnenia podra tejto zmluvy,

6.2.17 Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' nicast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodivok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zdvad a odchylok od dokumentacie.

6.2.18 Ziadna ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho sihlasu stavebného

dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktord méa byt zakryta.
Zhotovitel' aspoii 3 pracovné dni vopred oznimi stavebnému dozoru, Ze &ast diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykond kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 3 dni od upozomenia
zhotovitefa, je zhotovitel' opravneny prislusnt éast’ diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykona, je objedndvatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia,
pokial sa takéto odkrytie za G¢elom kontroly vyZaduje. Ak sa viak pri dodatodnom odkryti zisti, e prace
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6.3

6.4

boli vykonané chybne, nesie naklady dodatodného odkrytia zhotovitel'.

6.2.19 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na realiziciu plneni podla tejto zmluvy

zhotoviteTovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, ato
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutotnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmi udaje
o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonivanych pric od projektovej
dokumentacie, udaje dalezité pre postidenie hospodamosti prac a idaje nevyhnutné pre posudenie prac
organmi 3tatnej sprivy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost
viest’ stavebny dennik kongi diom odovzdania a prevzatia prac.

Ziznamy v stavebnom denniku je oprivneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zistupca aich
predstaveny. Okrem nich si opravneni robit' ziznam projektant, stavebny dozor objednavatel'a, jeho
predstaveny, orginy §tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné orgdny 3tatnej spravy.

Denné ziznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuji zisadne v ten deii, ked sa prace vykonali alebo nastali ckolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Len vynimogne sa tak mdZe urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmii vynechat' voI'né
miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizéciu plnenia podla tejlo zmluvy
zhotoviteTovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac.

Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo porufenie zmluvy zo strany

zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho siihlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji svoje nesihlasné
stanovisko k vykonanym zipisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.

QOdovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolame odovzdanie a prevzatie.

Dielo moZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach.

Prevzatim ucelenej asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo kody na objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni vopred oznimit objednavatelovi, kedy bude plnenie

podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena cast pripravend na odovzdanie.

Zhotovitel' je povinny vykonat' komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podl'a tejto zmluvy, resp.

jeho &asti.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 Projektovi dokumenticiu skutoiného vyhotovenia vyhotovenit zodpovednym geodetom.
Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt’ naviazané na jednotni trigonometricku siet’, resp.
sposobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia (vytyZovacie schémy).
Projektovii dokumenticiu skutotného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych pric v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi, vratane odovzdaniaﬁt
projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom meédiu CD. '

6.4.7.2 Zoznam strojov, zariadeni, ktoré sii si¢ast'ou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka.

6.4.7.3 Zapisnice a osvedenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov.

6.4.7.4_ Zapisnice o prevereni pric a konStrukcii v priebehu zakrytych prac.

6.4.7.5 Zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

6.4.7.6 Doklady o vykonanych funkénych skiskach.

6.4.7.7 Vychodiskové revizne sprivy elektrickych zariadeni.

6.4.7.8 Stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neukonéenie preberacieho konania.

Objednévatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim s

dokladmi zhotovitel'a sa zabezpegilo kvalitné, uplné a rychle uskutoénenie tohto konania, a to v pisomnej

forme a v pripade potreby aj na elektronickych médigch.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokonend Zast’ plnenia podra tejto zmluvy, ak nebola z dovodov

na strane zhotovitel'a odovzdana ind &ast pinenia podra tejto zmluvy, ktora podf'a dojednania mala byt' uz

dokonéena.

6.4.10 Zapisnicu o prevzati plnenia pod'a tejto zmluvy spisuje objednivate!, ak nebolo dohodnuté inak.
6.4.11 Ak objednavate! odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Zast prevziaf, je povinny uviest

dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise
sa dodatok k pdvodnej zapisnici.
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6.5

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

6.4.12 Zmluvné strany sa mézu dohodni’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokonéenych &asti
pinenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 Zhotovitel je povinny zabudoval material a vyrobky v zmysle zikona ¢. 133/2013 Z. z. a zakona &.
264/1999 Z. z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2 Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.3 Nesmu byt pripustené do previdzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel' zodpoveda za to, 2¢ plnenie podl'a tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemi vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym Geelom.
Ak objednivatel' prevezme plnenie podf'a tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranif, i ked' neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstrénenie vad a2 do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitef’.
Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tito je zavinena
zhotoviteTom, je zhotovitel povinny uhradit’ objedndvatelovi §kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zéruku, %e na plnenie zmluvy bude mat vlastnosti v zmysle projektu
a bude pouzitel'né na predpokladany uéel po dobu minimalne 60 mesiacov.
Zhotovitel zdroved zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Clinok 8
Zmluvné pokuty
Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v élanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 100,- Eur za kazdy deii omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto siivislosti Skoda, ktori moZno vymahat' samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nemd vplyv na narok objedndvatel’a na nahradu §kody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, riefenie sporov
Ak sa vyskytnil rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maji:
9.1.1 sifainé podklady,
9.1.2 zmluva,
9.1.3 ponuka (vritane nivrhu ceny),
9.1.4 technické Specifikacie prac,
9.1.5 vieobecné technické podmienky.
Pri rOznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zdviizné skugobné
postupy a o pripustfiosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skii$kach, pripadne metdd, moze si kazda
strana dat’ vykonat materidlno-technické preskit3anie Stdtnym alebo $tiatom uznavanym skiSobnym miestom pre
skisky materidlov. Vysledky tychto skidok si zavizné. Naklady na skisky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal
ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budii prednostne rie3it’ vzijomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna zo zmluvaych strin o rozhodnutie sid,
Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny sid
SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. %e neposkytne materialy tykajice sa
plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mldanlivost o vietkych skutoZnostiach, o kiorych sa dozvedel pri
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1.5

11.7

11.8

12.1
12.2

12.3
12.4

realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiiceho sihlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy alebo postipit
pohfadavku voéi objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zaviizuji zachovat’ ml&anlivost' o akychkol'vek poskytnutych idajoch a informaciach,
okrem informdcii, ktoré je potrebné zverejnit podla zikona.

Clanok 11
Subdodavatel
Zhotovitel je opravneny zabezpelif stavebné price aj prostrednictvom subdodédvatelfov. Za zabezpelenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
Subdodavatelia zhotovitela musia spifiat’ podmienky casti tykajiice sa osobného postavenia a neexistovali u
neho dévody na vyladenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h} a ods. 7 zakona o VO a maji opravnenie
uskutodfiovat stavebné prace vo vziahu k tej &asti predmetu zakazky, ktoré ma plnif.
Zhotovitel je povinny na vyzvanie objednavatela do 5 kalendamych dni preukazat splnenie podmienck podla
predchadzajucej vety dokladmi v siilade so zakonom o VO.
Zhotovite!’ je opravneny zmenit' subdodivatel'a za predpokladu, Ze dany subdodavatel spifia podmienky podl'a §
40 ods, 6 pism. a) az h) a ods. 7 zikona o VO a méa opravnenie uskuto¢iiovat stavebné price vo vztahu k tej
gasti predmetu zakazky, ktoré ma pinit. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel' povinny v lehote 5
kalenddmych dni od zmeny pisomne oznimit' objednavatel'ovi presnd identifikaciu subdodavatelov, kiorych sa
uvedend zmena tyka.
Udaje o subdodavatefovi:
- Nazov, sidlo, ICO: MHZ ELEKTRO, s. r. 0., Staskov 194, 023 53 Sta8kov, ICO: 47603933
- Podiel zikazky: 5%
- Predmet subdodavky:  elektroinitalatné prace
- Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela: Miroslav Michalik, Staskov 194, 023 53 Staskov,
nar. 25.2.1976
Objednavatel umoZiluje, Ze nileZité platby za stavebné prace uhradi priamo subdodavatelovi, ktory uskutoénil
stavebné préce, ak o to subdodévatel’ poZiada.
Spdsob platby subdodéavatelovi bude vykonany spdsobom uvedenym v bode 5.1, 5.2, 5.10 aZ 5.12 tejto zmluvy
v rozsahu ceny poloziek - rozpodtu {prilohy &. | zmluvy) za ukonéené stavebné prace podl'a predmetu a podielu
uvedeného v bode 11.5 zmluvy.
Pokial objednivatel z pisomného ozndmenia subdodavatela zhotovitela zisti, Ze zhotovitel nezaplatil
bezddvodne riadne a vias svojmu subdodavatelovi za price vykonané pre zhotovitel'a, hoci objednévatel’ za
takéto prace zhotoviteTovi riadne a véas zaplatil, je objednévatel opravneny, po splneni podmienck podla tohto
bodu, uhradit’ cenu tychto prac subdodavatelom priamo namiesto zhotovitela. V rozsahu takio uhradenych prac
subdodavatel'ovi je objednavatel' opravneny uskutoénit’ zapoitanie na pohladavku zhotovitel'a z tejto zmluvy.
Oznimenie subdodavatela objednavatefovi podla prvej vety tohto bodu musi obsahovatl' vyhlasenie
subdodavatel'a, Ze prace, s ktorych uhradou je zhotovitel voti nemu v omedkani zhotovil a dodal pre zhotovitel'a
riadne a vias a tento vodi nim (kvalite a/alebo rozsahu), ako ani voéi uplatnenému naroku neuplatnil Ziadnu
vyhradu., Objednavatel' je povinny pred vyuZitim prava podPa tohto bodu poziadat zhotovitela o stanovisko
k iadosti subdodavatela podla prvej vety tohto bodu. V pripade, Ze sa zhotovitel' k Ziadosti podla

predchadzajicej vety nevyjadri v lehote 5 pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti alebo uvedie, Ze voém
tovitela¥ /7

postupu objednavatela podla tohto bodu zmluvy nema vyhrady, je objednavatel opravneny zavazky zho

vodi subdodavatelovi uhradit’ sim a takto vzniknuty narok zapoditat voéi pohladivkam zhotovitefa. V pripade,
3e zhotovitel na Ziadost objednavatela oznami v lehote 5 pracovnych dni odo dita dorudenia Ziadosti, Ze
s postupom podl'a tohto bodu nesihlasi a svaje stanovisko odévodni, nie je objednavatel' oprévneny postupovat’
podFa tohto bodu. Akykol'vek zépoet narokov vykonany objednavatefom voéi zhotovite[ovi v rozpore s tymto
ustanovenim je t,leplatnf/.

Clanok 12
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je moZné ukongit dohodou zmluvnych strén alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy moZno odstipif v pripadoch, kioré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zikonnika.
ZhotovitePovi prinéle#i nahrada iba za skutoéne vykonané price.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznimené pisomne.
Objednavatel moéze odstipit od zmluvy pre podstatné porulenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmiuve a ak marne
uplynie dodato&ne stanoven4 lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nikladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni pe vyictovani s nahradnym zhotovitelom.
Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel' neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemo2ni vykondvanie prac. Musi viak vyzval objedndvatela a uréit mu dodatodne primerani
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lehotu na spinenie zaviizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehldsil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstipi,

Price a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vytiétujo podla zmluvnych cien v preukdzateInom
rozsahu.

Clanok 13

Zavereéné ustanovenia
Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych strin sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Ob&ianskeho zikonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvaych stran. Dodatky budii o&islované podl'a poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovand v tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednivatel’ a dve zhotovitel.
Tato zmluva, vratane jej priloh, kioré tvoria jej neoddelitelnd suéast, nadobiida platnost’ diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami.
Této zmluva nadobudne (¢innost’ a2 momentom zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatefa.

Za objednavatela: 73 10. 2oL




Stavba:

JKS0:
Miesto: Namestovo

Objednavatel:
Mesto Namestavo

Zhotovitel:
SOAR, spol. s r.o., Zilina

Projektant:
INSVET s.r.o., Ing. M. Weiss

Spracovatel;

Poznamka:

Naklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sdhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zdkladna 20,00%
Znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Ditum a podpis:

Peciatka

Peciatka

EUR

Ckrame 1 = 48

SUHRNNY LIST STAVBY

Prepojovacia pergola ZS Komenského-Namestovo

KS:
Datum:

Ico:

IO DPH:

1€o:

ICO DPH:

iIfo:

ICO DPH:

ICo:
IE0 DPH:

0,00
117 994,62

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Ar—

36380041
SK2020097508

117 994,62
0,00

117 994,62

0,00
23 598,92

141 593,54

Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Projektant: INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

Stavba: Prepojovacia pergola Z5 Komenského-Namestovo

Miesto: Namestovo Datum:

Objednavatel: Mesto Namestovo

Zhotovitel: SOAR, spol. sr.o., Zilina Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

01 Stavebné rieSenie
02 Statika
03 Elektroinstalacia

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 18

117 994,62

46 702,24
64 901,27
6 391,11

0,00

117 994,62

T

A —

Cena s DPH [EUR]

141 593,54

56 042,69
77 881,52
7 669,33

0,00

141 593,54 (I.



Stavba:
Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Mesto Namestovo

Zhotovitel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

01 - Stavebné riesenie

SOAR, spol. sr.o., Zilina

Projektant:

INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zdkladna
nizena

Cena s DPH

'Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

‘Datum a podpis:

20,00% z
20,00% z

v EUR

Pediatka

Pediatka

Lal

Prepojovacia pergola 28 Komenského-Namestovo

KS:
Déatum:
iIco:
1I€0 DPH:
iI€o: 36380041
IC0 DPH:  $K2020097508
i€o:
I1€0 DPH:
iICo;
1CO DPH:
46 702,24
0,00
46 702,24
0,00 0,00
46 702,24 9 340,45
56 042,69
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel’
-'.m‘ ®
#et RaR!rcmllce 4 I3
7ar g p
: 3638 ) ‘H AR202009758
\]
|
Datum a podpiss_ Petiatka

e T —




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Prepojovacia pergola 75 Komenského-Namestovo

Objekt: 01 - Stavebné riesenie

Miesto: Datum:

Objednavatel: Mesto Namestovo Projektant:

Thotovitel: SOAR, spol. sr.0., Zilina Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
3 - 2vislé a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmat HSV
PSV - Prace a dodavky PSY
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
712 - 1zolacie striech
713 - Izolacie tepelné
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konitrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
781 - Dokoncovacie prace a obklady
783 - Dokoncovacie prace - natery
784 - Dokonfovacie prace - malby

HZS - Hodinové zuctovacie sadzby

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana4z 18 .’f‘“—' %

INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

Cena celkom [EUR]

46 702,24

14 700,11
1 811,95

2 246,23

6 511,61
3747,10
383,22

32 001,13
348,83
129,26

9 825,64
4738,72
3834,24
550,35
6 625,55
162,92

2 804,65
771,36
2178,13
31,48

1,00

0,00

46 702,24



Stavba:
Objekt:

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

PE Typ Kod

ROZPOCET

Prepojovacia pergola Z8 Komenského-Namestovo

01 - Stavebné riesenie

Mesto Namestovo
SOAR, spol. s r.0., Zilina

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

ST
[ 1 | K 122101101

- |
2| K |[131201101

——t
F?: K (131201109

i 4 K [132201101
— L

F

| 5 | K 132201109

—
6 | K 162201102

L + +
7 | K 162501102
T

— -

8 | K [162501105

2

1

[
I | 9 | K [171201201
|

10 Kk 171209002

1 K

+

12| K

174101001

180402111

13| M

+

0057211200
4| K
St

15| K 182301123

16| K |183403153

18110111

- Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapaZend v
horminéch 1-2 do 100 m3

Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3

| 1+
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatak

za lepivost hominy 3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn,3 do 100 m3
{ +
Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh Sirky

do 600 mm zapazenych | nezapaZenych s
urovnanim dna v hormine 3

t 3
Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4

nad 20-30m

\Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v mnozstve
do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v mnoZstve
do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych d'alich
a zacatych 1000 m

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

.Poplatok 2a skladovanie - zemina a kamenivo
{17 05) ostatné

|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine

do 1:5

Trdvoveé semeno - parkovd zmes

Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 bez
zhutnenia

Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad
1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm

Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na
svahu do 1:5

3 - Zvislé a kompletné kon3trukcie

| 17 K 311271193

18| K 311271301
1

19| K 311271203

[® 4

| 20| K 317162104

Murivo nosné z tvarnic plynasilikatovych
Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betonovou
vypliou hr. 20 cm

' Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betonovou
vypliiou hr. 30 cm

Keramicky predpéty preklad POROTHERM KPP,
girky 120 mm, vySky 65 mm, dlzky 1750 mm

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
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P

INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR]
ml 12,320 2,50
+ + .
m3 91,993 3,67
m3 91,993 0,62
+ + +
m3 29,259 12,78
4 + 4
m3 | 29,259 3,23
m3 12,320 1,35
m3 14,717 2,83
| 1
m3 103,019 0,27
m3 14,717 0,66
t 26,491 8,00
m3 94,215 2,83
m2 61,601 0,59
kg 1,903 7,75
m2 61,601 0,19
m2 61,601 In
m2 61,601 1,25
m3 3,800 125,36
1 | |
m3 6,915 142,36
™3 5,110 139,39
ks 4,000 18,29
o

Cena celkom [EUR]
46 702,24

14 700,11
1811,95

30,80
337,61
57,04

373,93

94,51
16,63

41,65

27,82

9.7

211,93
266,63

16,34
14,75

11,70
203,90

77,00

2 246,23
476,37

584,42
712,28

73,16

6 511,61



PC Typ Kéd

21
..+

22

23

24

25
26
27

28

29

30

k]|

32
33
34

35

36
37

38

39

4
42

43

45

K 612465116

T

K 612465136

K 612465143

K 622464212

K 1622466116
K (622481119
K 631212611

K 1631315611

K 631319171

K 631362411

K (631571003

K 642942111
M 5533194100
K 642942221

M 5533199100

Popis

Priprava vntitorného podkladu stien BAUMIT,
Univerzalny zaklad {Baumit UniPrimer)

IVm.’:tm-né omietka stien BAUMIT,
vapennocementova, strojné miesanie, ruéné
nanasanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni)
tr, 10 mm

'Vniitomna omietka stien Stukova BAUMIT, strojné
miesanie, rutné nanasanie, Baumit Jemna
Stukava omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm

'Vonkajéia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, '
akrylatova, Granopor omietka (Baumit
GranoporTop), Skrabana, hr, 2 mm

Priprava vonkajiieho podkladu stien BAUMIT,
Univerzalny zaklad (Baumit UniPrimer})

\Potiahnutie vonkajsich stien, sklotextilnou
mriezkou

|mazanina z betdnu prostého tr.C 16/20 hr.nad
50 do 80 mm

'Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad
120 do 240 mm

'Pn'platok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80

mm

YYSLUZ IM3zamin'z DELONOV (Z Kamenvayaz
tahkych betonov, zo zvaranych sieti KARI,
priemer drdtu 5/5 mm, velkost oka 100x100
-mm

Nasyp zo Strkopiesku 0-32 (pre spevnenie
podkladu)

+
Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo
ramu, ptechy otvoru do 2,5 m2

Zdrubesi ocefovd CgU 60x197x10cm P

_Osadenie ocelove) dverovej zarubne alebo
ramu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2
b

Zaruben ocelovd CgU 145x197x16cm

9 - Ostatné konitrukcie a prace-baranie

K 941941041

K 94194121

K 941941841

K 941955001

K 952901111

K 953943123

K 961021311

K 96203221

K (968061113

K 968062357

Monta? leSenia fahkého pracovného radového s
podlahami &irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do
10m

Priplatok za prvy a kaZdy d'alii i zaCaty mesiac
poutitia leSenia Tahkého pracovnéha radového s
podtahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky do
10m

'Demontas tesenia fahkého pracovného radového
s padlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vyky do
10m

LeZenie fahké pracovné pomocneé, $ vyskou
leiefiovej podiahy do 1,20 m

Vyéistenie budov pri vyike podlazi do 4m

|Osadente drobnych kovovych predmetov do
beténu pred zabeténovanim, hmotnosti 5-15
kg/kus {bez dodavky)

Blranie zakladov, z muriva zmieSaného alebo
kamenného, -2,40800t

rBl'.lranie muriva nadzakladového z tehal
palenych, vapenopieskovych,cementavych na
maltu, -1,%0500t

'Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného |

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

T &=

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m3

m3

kridla nad 1, 5 m2 ks

Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych 2

alebo zdvojenych, plochy nad 4 m2, -0,04800t m
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MnoZstvo

49,272

49,272

49,272

365,000

365,000
392,000

1,894

16,343

5,208

1,000
1,000
1,000

1,000

470,000
470,000

470,000

79,350

93,707

2,000
12,892
0,637

2,000

12,797

a7

T~

J.cena [EUR]

KR

33,2

13,33

23,01

17,26

35,56

1,50

1,00

0,50

1,39

1,09

4,69

17,7%

16,30

0,51

3,07

Cena celkom [EUR]

55,68

247,35

188,22

1952,85

332,90
1.442,56
274,55

483,44

s €

63,90

172,96

13,33
23,01
17,26

35,56

31747,10

1175,00

&

470,00

235,00

126,17

102,14

9,38
129,35
10,38

1,02

39,29



PC Typ Kad Popis M) Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'Odvez sutiny a vyburanych hmét na skladky do

46 | K 1979081111 1 km 32,879 6,31 207,47
| . { { {
Odvoz sutiny a vybiranych hmét na sktadku za
. 47 | K 979081121 kazdy dalsi 1 km 295,911 0,26 76,94
} + : . - - i +
Vnitrostaveniskava doprava sutiny a vyburanych
48 K 979082111 hmét do 10 m 32,879 7,39 242,98
[ Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dla3dice
49 | K 979089012 (17 01), ostatneé 32,879 25,00 821,98
99 - Presun hmdt HSY _ 383,22
Presun hmét pre budovy JKSO 801 .
50 K /998011002 803,812,zvisla konstr.z tehal, tvaric,z kovu t 79,342 4,83 383,22
vysky do 12 m
PSV - Prace a dodavky PSV 32 001,13
711 - Izolacie proti vode a vthkosti 348,83
e T
tzolacle proti zemnej vlhkosti a povrchovej
5 K (711 'vode AQUAFIN 2K na ploche vodarovnej m2 23,304 14,69 342,24
i | | ! ! [
Presun hmét pre izalaciu proti vode v objektoch
’ 52 K (998711202 vyiky nad 6 do 12 m % 3,296 1,97 6,49
712 - Izolacie striech : 129,26
i . t
53| K 712290010 ;Zg?toven & parozabrany pre strechy ploché do m2 128,400 0,35 44,94
54 M (283299019021  |parozdbrana m2 147,660 0,55 81,21
[ ] ' .Presuﬁ hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v ' ' | 1
55| K 998712202 abjektoch vyEky nad 6 do 12 m % 1,434 2,17 L1
713 - Izolacie tepelné ) 9 825,64
5 K 713120010 Zakryvanie tepelne] izolacte podlah foliou m2 79,350 0,39 30,95
r- 4 ! - - + } 4
57 | M 2830010400 FParozdbrana - folia PE hribka 0,2 mm m2 50,937 0,55 44,52
1 .Montéi tepelnej izolacie podldh mineralnou | | f
38| K (713121111 vinou, kladend volne v jednej vrstve s 16,343 L L
I - - - H
59 | M 2837653460 EPS Roof 2005 penavy polystyrén hrubka 60 m2 16,670 7,44 124,02
mm ISOVER
1 + }
Montaz tepelnej izolacie podlih mineralnou
60 K 71amzti2e vlnou, kladena volne v dvoch vrstvich s 79,350 L .
‘ 61 |'m loz N ISOVER SUPER-VENT PLUS sklend vina hriubka m2 161,874 5,94 961,53
100mm
Mantaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom,
62 K 713122111 kladenym volne v jedne] vrstve m2 79,350 0,54 42,85
Styrodur 2500 C Extrudovany polystyrén - XPS '
63 M (2837650100 hribka 20mm ISOVER m2 80,937 1,76 142,45
Montaz tepelnej izolacie podlih polystyrénom, ' '
64 K 71322121 kladenym volne v dvoch vrstvach " (o 1.09 Lt
65 | M 2837653422 ;P; Roof 1005 penovy polystyren hrabka 100 m2 14,541 8,55 124,33
| 66 K (713131143 |Montaz parotesnej folfe na steny m2 278,760 1,23 342,87
| 67 | M 2836288001220 Parotesné zdbrany m2 320,574 0,55 176,32
1 .Monta'i tepelnej izolacie stien mineralnou | f
68 K 713131121 vlnou, s ipravou viazacim drdtom m2 278,760 1,79 498,98
I 1 T | r -, T 1
69 | M '020006N ISOVER SUPER-VENT PLUS skiend vina hribka m2 284,335 8,80 2502,15
150mm
= . & ol L ' i = 1 |
Kontaktné fasddy ISOVER NF 133 kamenng vina
70 | M 6313670360 hribka 20 mm m2 34,585 3,56 123,12
! + i — -1
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom, s
7T K M33n Gpravou viazacim drétom m2 244,853 7,60 1 860,88
| 4 : - - . + i |
\Styrodur 2500 C Extrudovany polystyrén - Xps
72 | M (2837650100 hribka 20mm ISOVER m2 249,750 ,,_—-——-/—:, 1,76 439,56

el

/




PE Typ Kod

73 K 713132132
4

74 | M 2837642130

75| K 713142250

76 M 020118

77 K (998713201

763 - Konstrukcie - drevostavby

78 K 763132410

79 K 763147112

80 K 998763401

764 - Kondtrukcie klampiarske

81| K |764311221

82 K 764322250

+ o+

B3 | K 764352227

1

84 | K 764359211

1.

85| K |764410230

+ -

86 K |764410850

87 | K (764454253

88 K 998764202

765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé

89 K 765901121

90 K 998765202

766 - Konstrukcie stolarske

9 K 766621081
92 M 67114113500

93 | K |766621321
Al L

94 | M 6114109900
95 | K 766621322

96 M 6114120100

> - -

97 | K 766641161

98 M 6114122100
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Popis MJ Mnozstve  J.cena [EUR)
mntéi_tepelnej izolé.cie stien polystyrénom, ma ' 41,055 7,60
celoploinym prilepenim
“+ - E + | t
PPS polystyrén 100 mm m2 41,876 3,52
[MONTAZ TEpeINej TZOLACIE STNEeCn plocycn'as T T [
10" polystyrénom, dvojvrstvava kladenymi m2 128,400 1,06
Jvalne |
Techn!ske izoldcie ISOVER VENT3 100mm m2 261,936 5.28
sklennd vina
Pl:t_?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 153,649 2,19
vyiky do 6 m
SDK padhlad KNAUF D112 zavesena dvojvrstvova
23,58
kea profil CD dosky GKFI br. 12,5 mm L Uty
Obkiad steny sadrokarténom RIGIPS,
hr.kontrukcie 30 mm,doska RF 15,0 mm m2 | 278,760 bt
Presun hmdt pre sadrokartdnové konstrukcie v
. e, : 2,00
stavbach(objektoch Jvysky do 7 m i) 90,202
Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z
tabul 2000x670 mm, sklon do 30° L Ul 19,28
: 1 ! 4
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,
odkvapov na strechach s tvrdou krytinou r.5, m 4,000 14,00
660 mm-K/06
?l' by inkovaného PZ plechu l
aby 2 pozin R
. . . 14,82
pododkvapove polkruhove r.5. 330 mm K/05 m AaclLy
[} ’ N A M
K?[llk konicky z pozinkovaného PZ ptechu, pre ks 5,000 14,00
rory s priemerom do 100 mm
1 ! 4
Oplechovapie parapetov'z pozinkovaného PZ m 18,300 6,48
plechu, vratane rohov r.5. 200 mm
Demontaz oplechovania parapetov r5 od 100 do
0,62
330 mm, -0,00135t m ClERy
Zvodové riry z pozinkovaného PZ plechu,
A 14,11
kruhoveé priemer 100 mm-K/01-K/04 m 23,000
- + + T
Presun hmdt pre konstrukcie klampiarske v
Lo 2,70
objektoch vySky nad 6 do 12 m ) Lt '
Streina folia JUTA FOL 110 SP m2 128,400 4,10
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky % 5,131 4,66
nagd 6 do1Z m
M?ntaz okna plastového Ere abciansku a bytovo 28,728 9,90
vystavbu, za 1 bm montaze
Plastové okno H/B 218812600 mm -001 ks 3,000 729,30
Montaz f’kiP" plastovych dvojdielnych so 4.000 44,00
|zasklenim &. 1500 mm !
Plnstav.é okno H/B 800/ 1400 mm otvdravo- ks 4,000 176,00
sklopne-002
1 - 4
MontaZ okien plastovych dvojdielnych so
zasklenim 3. 1500 mm x v. 1200 mm LS AL FERL)
| Pkt
Plastové okno HIB 1500/ 1200 mm
209,00
dvojkridiové otvéravé, otvarave-skiopné ks i
o - + T
Montaz dveri plastovych, vchodovych
jednodielnych, so zasklenim, za 1 m obvodu m 7,800 16,50
dveri
+ + 4 - - -
Plastové dvere -1450/2450 D-02 ks 1,000 1 045,00
____.--""_-_?

Cena celkom [EUR}]

312,02
147,40

136,10
1383,02

336,49

4738,72

1871,07
2687,25
180,40

3834,24
2475,55

56,00

652,08
70,00

118,58

6 625,55

284,41
2 187,90

176,00

704,00

165,00

627,00

128,70

1045,00

d]i




©

PC Typ Kéd
99 | K 766661112
100 M 6116011100
101 K 766661432

102 M 6116402500

103 K 998766202

Popis

MontaZ dverového kridla kempletiz. otvaravého

do ocelovej alebo foffiovej zarubne,

jednokridlove

Dvere wnltorné hladké ptné jednokridiové

60x197 cm prefa-D-03

Monta2 dverového kridla kompletiz.otvaravého '

protipoziameho, dvojkridlové 1450x1970 mm

Drevené piné poZiarne dvere dvojkridlové, bez
|zdrubne EI 45, EW 45145x197 em ind farba

+
Presun hmot, pre konitrukcie stolarske v
cbjektoch vy3ky nad 6 do 12 m

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
MontaZ stien a priecok s vypliou z dritenej

104 K 767122111

105 M 553100000059
106 K 767896120
107 | M | 1942081504

108 K 998767202

siete spojenych skrutkovanim-2/01

Ocelové konstrukcie-z/01

m2

kg

IMantéi ostatnych doplnkov stavieb, astiz

htinik. a inych zliatin prahov
Plech hladky hiinikovy, hr. 1,00 mm

Presun hmét pre kavavé stavebné doplnkove
kon3trukcie v objektoch vySky nad 6 do 12 m

771 - Podlahy z dlazdic

Montaz obkladov schodiskovych stupfioy z
dlazdic keramickych do tmelu, hladké 300 x 300 m2

109 K 771275107
e M _5976498320}:)
111 K 771445014
112 ! M | 5976405000.
113 K 771575525

114 M 5976405000

115 K 998771201

116 K 781785210
17 M 5975386000

118 K (998781202

119 K |783222100

1200 K 782226100

121 K |[783812110
S
122

1

K 783833020

123 K |783894612

mm
Dlazdice keramické m2
\Montaz soklikov z obkladagiek hutnych,
keramickych do tmelu,rovné 200 x 100 m
mm,vyika 100 mm
DlaZdice keramické m2
|Montaz podlah z diazdic keram. ukladanie do
tmelu bez povrchovej dpravy alebo glaz, m2
hladkych 333 x 333 mm
Diaidice keramické m2
Presun hmot pre podiahy z dlaZdic v abjektoch %
vySky do 6m

781 - DokonZovacie prace a obklady
Montaz obkladov vonk. stien z do tmelu, 2
keramické $kar. biel. cem., do 400 mm2 m
\Obkiadatky keramické m2
Presun hmdt pre obklady keramické v objektoch 5
vySky nad 6 do 12 m

783 - Dokoncovacie prace - natery
Natery kov,stav.doplnk.konitr. syntetické farby 2
Sede] na vzduchu schnice dvojnasobné - 70pum m
'Nétery kov.stav.doplnk.konitr. syntetické na 2
vzduchu schnice zdkladny - 35pm m
Natery olejové omietok stien dvojnas. 1x email 2
a 2x plnym tmel. m
Natery povrchav beténovych Remisil-He m2
Nater farbami ekologickymi rleditefnymi vodou '
SADAKRINOM bielym pre nater sadrokarton. m2
stropov 2x

784 - Dokoncovacie prace - malby
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m2

MnoZstvo
1,000
1,000
1,000

1,000

71,718

1,692
20,000

3,450

0,518 |

0,809

15,97
16,290
85,072

8,677
79,350

80,937

32,367

27,000
27,810

10,3566

5,867

5,867

268,338

79,642

79,350

74

J.cena [EUR]

11,00

104,50
60,50

+

1 050,50

1,13

14,89
23, I‘DI

1,86
FJ,ZOI
13,01

9,90

2,60

14,21
13,20

1,95

3,42

1,75

6,24

4,20

1,73

Cena celkom [EUR]
11,00

104,50
60,50
1050,50

81,04

162,92
12,27

99,00
6,56
43,87

1,228

Z 804,65
237,81
376,30
158,23
114,54
1032,34
801,28

84,15

771,36
383,67

367,09

20,60

2178,13
20,07
10,27

1674,43

334,50

138,86

31,48




Cena celkom [EUR]

pC Typ Kod Popis M) Mnoistve  J.cena [EUR]

'Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
124 K 784452371 ruéne nanaiané ténované dvojnasobné na m2 12,063
jemnozminy podklad vySky do 3, B0 m

HZS - Hodinové z(ctovacie sadzby . _
125 K HZS000113 Nepredvidané prace pri vystavbe kpt 1,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Prepojovacia pergola 75 Komenského-Namestovo
Objekt: 02 - Statika
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: I€o:
Mesto Namestovo ICO DPH:
Zhotovitel: io: 36380041
SOAR, spol, s r.0., Zilina ICODPH:  SK2020097508
Projektant; 1€o:
INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss ICO DPH:
Spracovatel; I¢o:
1O DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 64 901,27
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 64 901,27
DPH zakladnd 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 64 901,27 12 980,25
Cena s DPH v EUR 77 881,52
Projektant Spracovate!
‘Datum a podpis: Peciatka Détum a podpis: Peciatka
'Objednavatel - | Zhotovitel
P Rajéianke 49,4
Lo
| 1CQ- 36387
, - |
‘Datum a podpis: Peciatka | 'Datum a podpis: eciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Prepojovacia pergola Z5 Komenského-Namestovo

Objekt: 02 - Statika

Miesto: Datum:

Objednavatel: Mesto Namestovo Projektant:

Zhotovitel: SOAR, spol. sr.0., Zilina Spracovatel:
Kaod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie
99 - Presun hmdt HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
762 - Konstrukcie tesarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovove
783 - Dokonfovacie prace - natery

M - Prace a dodavky M
43-M - Montaz ocelovych konstrukcii

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 17 7 1R r

INSVET s.r.o., Ing. M. Weiss

Cena celkom [EUR]

64 901,27

13 402,74
B8 450,90

4 466,82
485,02

13 800,59

9 985,68
2093,53
1721,38

37 697,94
37 697,94

0,00

64 901,27

Qs



B

Stavba:
Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

ROZPOCET

Prepojovacia pergota 73 Komenského-Namestovo

02 - Statika

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

2 - Zakladanie

[ 1| K 271573001
2| K 275321411

3 K 275351215
+—-

4 | K 275351216

| 5| K |275361821
6 K 275362021

4 - Vodorovné kongtrukcie

7 K 411321414
1 +

| 8| K 411351101
9 K 411351102

10 K '411354171
11 K [411354172

12 K 411354256

13 K 411361821

14 K 411362024

99 - Presun hmét HSV

15| K [998011002

PSV - Prace a dodavky PSY

-

| 16| K (762313111
[

17 | M [FiIX-12120
—

18| K (762213192

.. S .

762 - Kon§trukci§- tesarske

Datum:
Mesto Namestovo Prajektant:
SOAR, spol. s r.0., Zilina Spracovatel:
M) MnozZstvo
'Nésyp pod zdkladové konitrukcie so zhutnenim 2 633
zo Strkopiesku fr.0-32 mm '
Betdn zakladovych patiek, Zelezovy (bez
vystuze), tr.C 25/30 W 2,399
bnenie sti akladovych piti , t ie-
S;l::n e stien zakladovych patiek, zhotovenie m2 145,965
'Detrenie stien zakladavych piitiek, adstranenie. |
d;lc:nes en zakladovycb pidtiek, odstranenie m2 145,965
E - |
Vystuz zakladovych pitiek z ocele 10505 t | 3,308
Vystuz zakladovych pitiek 2o zvar. sieti KARI t 0,571
Betdn stropov doskovych a tramovych,
Zelezovy tr.C 25/30 ) il
{ [ |
Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m2 15,109
4 - - F
Debnenie stropav doskavych odstranenie-dielce m2 15,109
Podporna kangtrukeia stropov vyiky do 4 m pre [ 1
zataZenie do 5 kPa zhotovenie Lz Gl
Podpoma konitrukcia stropov vyiky do 4 m pre ) 29,500
zataZenie do 5 kPa odstranenie m !
Debnenie stropu, zabudované s plechom vinitym 2 79 500
pozinkovanym, vyiky vindo 5Omm br, 1,0 mm = ™ '
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
vloZkovych, konzolovych alebo batkénovych, t 0,404
10505
Vystuz strogov doskovych, tramovych,
vtozkovych, konzolovych alebo balkénovych, zo | t 0,413
zvaranych sieti KARI
Presun hmdt pre budovy JKSO 801,
803,812, zvisla konitr.z tehal,tvamic,z kovu t 100,418
vysky do 12 m
Montdz ocelovych spojovacich prostriedkoy - ks [ 32.000
svornikov, skrutiek d(zky do 150 mm ’
f i- - +
Hmozdinka s vrutom, 10/ 150 ks 32,000
-Montéi ocelovich spojovacich prostriedkov - [ ks T 4.000
svornikov, skrutiek dlzky nad 150 do 300 mm L ——

J.cena [EUR]

INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

Cena celkom [EUR]

64 901,27

13 402,74

8 450,90

26,44 69,62
92,13 2432,14
15,08 2201,15
1,65 240,84
B&1,74 2 850,64
1149,76 656,51
4 466,82

97,57 1.318,66
13,30 200,95
2,96 44,72
4,18 332,31
1,07 85,07
20,02 1591,59
1035,39 418,30
1 150,66 475,22
485,02

4,83 485,02
13 800,59

9 985,68

0,43 13,76
0,55 17,60
1 {

0,66 2,64



PC Typ Kod

19| M 3141209

0 K

21 K

1

22 K

762332110
762332120

762335110

23 M 60533121001

24 K 762341001

25 M 6072628101

26 | M 6072628105

27 | K 762395000

2B | K 762395000

29 K 762421301

30| K 762495000

M K 762712110

32 | M 6053281100

33 K 762795000

34| K 998762202

Popis

Zdvitovd tyc 121250

‘Montaz viazanych kondtrukcii krovov striech z
reziva priemernej plochy do 120 cm2

.Montéi viazanych kanstrukeli krovov striech z
reziva priememej plochy 120-224 cm2
'Montaz viazanych konitrukcii krovov krokvi
vlaiskych z hraneného reziva plochy do 120 cm2
Doddvka dreva

Montaz debnenia jednoduchych striech, na
kontraiaty drevotrieskovymi OSB doskami na
Zraz

Daska drevoitiepkovd 058 3 do vihkého

prostrediahr. 10 mm (2500x1250mm)

Doska drevostiepkova O3B 3 do vihkého
prostrediahr. 20 mm (2500x1250mm)

Spojovacie prostriedky pre viazané konitrukcie
krovov, debnenie a latovanie, nadstreiné
konétr., spadové kliny - svorky, dosky, klince,
pasova ocel, vruty

Spojovacie prostriedky pre viazané konitrukcie
krovov, debnenie a latovanie, nadstreiné
kontr., spadové kliny - svorky, dosky, klince,
|pasova ocel, vruty

ObloZenie stropov alebo stresnych padhladov z
dosiek O3B skrutkovanych na zraz hr. dosky 10
mm

Spojovacie prostriedky pre oliStovanie Skar,
cbloZenie stropov, stresnych podhladov a stien -
Klince, zdvrtky

“MONCazZ PRestorovycn viazanycn Konstrurenz

reziva hraneného prierezove] plochy do 120

.cmi

Hranol mikke rezivo - omietané smrek

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané '
kongtrukcie - klince, svorky, fixaéné dosky

" Presun hmét pre konstrukcie tesdrske v

objektoch vysky do 12 m

767 - Konstrukcie doplnkové kavove

35 K 767995101

36 M |55310000002

37 M 5531000000152

38 | K 767995103

39 M 5531000000

40 K 998767202

i

MontaZ ostatnych atypickych kovovych

stavebnych doplnkovych kondtrukeii do 5 kg

Ocelové kenstrukcie-st/07

Ocelove konitrukcie-st/06

MontaZ ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkavych kandtrukcii nad 10 do
20 kg

Ocelové konitrukcie-z/01,2102

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
kon3trukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m

783 - DokonZovacie prace - natery

41 K 783125130

42 | K 783125730

43 K 783222100

44 | K 783226100

Natery ocel.konstr. syntetické lahkych C alebo
velmi lahkych CC dvojnascbné - 70pm

.Nétery ocel.konitr, syntetické lahkych C alebo
velmi lahkych CC zakladné - 35pm

Natery kov.stav.doplnk.konitr. syntetické farby
$edej na vzduchu schnice dvojnasobné - 70pm

'Nétery kov.stav.doplnk.konitr. syntetické na
vzduchu schndce zékladny - 35pm
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M) MnoZstvo
ks 4,000
m 57,000
m 3,000
m 172,600
m3 2,472
m2 748,220
m2 619,820
m2 128,400
m3 8,766
1
m3 2,247
m2 25,500
m2 0,255
m 796,000
m3l 6,189
m3 5,731
+
% 144,267
kg 178,920
kg 18,200
ke 160,720
kg 192,410
ke 192,410
% 22,845
m2 386,760
m2 386,760
m2 11,883
m2 11,883
,~—-/7

J.cena [EUR]

3,9

3,10

3,89

0,73

264,00

2,12

3,16

6,59

32,05

32,05

5,79

33,79

2,13

264,00

20,49

4,31

2,75

3,08

3,08

2,20

3,08

1,91

1,76

0,9¢

3,42

1,75

Cena celkom [EUR]

15,84

176,70
11,67

126,00

652,61

1 586,23

1 958,63

846,16

280,95

72,02

147,65

8,62

1 695,48
1633,90

117,43

621,79

2093,53
492,03

56,06

495,02
423,30
592,62

34,50

1721,38
680,70

382,89
40,64

20,80



PC Typ Kod Popis M) Mnosstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

T 1

45_[L7B3TSZZOJ Tﬁ;ﬁg:::?:gi:e:;?:g‘ s | m2 | 379,840J_ 1,57 596,35

M - Prace a dodavky M 37 697,94
_ 43-M - Montaz ocelovych konstrukcii 37 697,94
46: K i#idnnm l!MEnféi OK ks 15711,400 o,aa- 13-826_.03.
47 M ]424;5400002 J-rkanitmkcia ocelov kg 15711400 1,49T 23 409,99
.4;_'( TMV “ :.&Eé;ke vypomoci - % | 447,775_ 0'401' 179-,114
2 « Iom [Podruzny materia L x ms 0,40 103,70
| 501f Kl Trodiet pridrazengeh vekonov % aaTrs 040 179,11

1

y

Feesss dE = a0



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Prepojovacia pergola 75 Xomenského-Namestovo
Objekt: 03 - Elektroinstalacia
JKSO: K5:
Miesto: Datum:
Objednavatel: I€o:

Mesto Namestovo ICO DPH:
Zhotovitel: 1Ico: 36380041

SOAR, spol. s r.o., Zilina ICO DPH:  5K2020097508
Projektant: iI¢o:

INSVET s.r.o0., Ing. M. Weiss 1£O DPH:
Spracovatetl: 1£o:

1€ DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpogtu 6 391,11 Qﬁ
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 391,11
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

Znizena 20,00% z 6 391,11 1278,22
Cena s DPH v EUR 7 669,33
Projektant Spracovatel P
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel

Pl Ro|
1€O: 36380

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Fammm= 44 = 40 7



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Prepojovacia pergola Z8 Komenského-Namestovo
Objekt: 03 - Elektroinstalacia
Miesto: Datum;
Objednavatel; Mesto Namestovo Prajektant: INSVET s.r.c., Ing. M. Weiss
Zhotovitel: SOAR, spol. s r.o., Zilina Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1)} Naklady z rozpoctu 6 391,11
PDI - PRACE A DODAVKY INE 4 676,84
PDI - PRACE A DODAVKY iINE 4 676,84
HSV - PRACE A DODAVKY HSV 748,00
9 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 748,00
B - PrACE A DODAVKY M 966,27
M21 - M21 - 155 Elektromontaze 966,27
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 391,11

—

L ] /



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

ROZPOCET

Prepojovacia pergola Z5 Komenského-Namestovo

03 - Elektroinstalacia

Naklady z rozpoctu

10
11

12

13

PDI - PRACE A DODAVKY INE
PDI - PRACE A DODAVKY INE

M
M
M
M

M

izl | x| =

k<

341 211M110
341 211M120
341 211M130

3471 220Mm110

345 600K051

345 604K043

345 605K110

345 605L003
348 2810730
358 4400C08
920 AN66828

345 3004001

920 AN66965

HSV - PRACE A DODAVKY HSV

K

99999-0005

M - PRACE A DODAVKY M

K
K

K

= & | R

21-M -

21329-0010
21329-0060
21329-0100
21329-0110
21329-0150

Datum:
Mesto Namestovo Projektant:
SOAR, spol. sr.0., Zilina Spracovatel:
Popis M} Mnoistvo
lj(:l:esl bezhalogenovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 160,000
-y pa— - - iy -
Kdbel bezhalogénovy Cu TkVT 1-CHKE-R-J m 50,000
3x2,5
Kdbe! bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x4 m 380,000
gfl:esl bezhalogénovy Cu 1kV : 1-CHKE-V-J m 220,000
Skatula KP pristrofovd 1-nds : KP 68/2HF
{D74x30) bezhalogénovd, {ierna ks 10,000
Skafula KO odbocna. 3 Kt?M.WHF {D108x50} s s 30,000
vieckom, bezhalogénovd, élerna
Skatufa KO odboénd : KO 125/ 1L (155x155x64) 5 P 4.000
vieckom, pre duté priecky, okrovd us '
Doplnenie rozvidzaéa a prvkov podia vykr. £.02 | kus 1,000
Svietidlo OMS Range line Il LED 1x50W, opal kus 13,000
Pohybovy spinat 10A, 250V, IP20 kus 5,000
OMS EMERGENCY 3h, 11W kus 6,000
drobny pomocny materiat kus 1,000
Vykurovacia roho? Ecoftoor Comfort Mat typ
podla plochy kus 4,000
9 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Konstrukcie a prace HSY, HIS T5 hod 85,000
M21 - M21 - 155 Elektromontaze
Elektromontaie EUR 342,145
Zaistenie vypnutého stavu hod 1,000
Uprava vnitorného zapojenia rozvadzata hod 10,000
SkiSobné prevadzka technologického zariadenia | hod 2,000
Zoznamenie uZivatela s obsluhou zariadenia hod 1,000
Drobné elektroinstalane prace hod 50,000
Spracavanie vychodiskovej revizie a hod 20,000

21329-1000

vypracovanie spravy

E7
Srrann 1R 7 !’ﬁ /

INSVET s.r.0., Ing. M. Weiss

J.cena [EUR]

1,01
1,49
2,45

1,46

0,66

2,86

198,00
88,00
11,00
24,20
35,00

385,00

8,80

0,22
16,50
16,50
16,50
16,50

8,80

11,00

Cena celkom [EUR]
6 391,11

4 676,84

4 676,84
161,60

74,50
931,00

321,20

6,60
33,30

11,44

198,00

1 144,00
55,00
145,20
55,00

1 540,00

748,00

748,00
748,00

966,27

966,27
75,27

16,50
165,00
33,00
16,50

440,00

220,00

G



Priloha é. 2

Projektova dokumentdcia
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