Mesto Namestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo

Zmluva o dielo ¢. D052021

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1981 Zb. Obchodného zdkennika v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik*)

1.1.

1.2.

¢ 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel” Maesto Namestovo
Sidlo: Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Namestovo
Zastupeny: Milan Hubik, primdtor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s
Cislo oétu:
iCo: 00314676
DIC:
(dalej len ako ,objednavatel)
Zhotovitel" DOPSTAV - obchodnad a stavebna spoloénost, s. r. 0.
Sidlo: Stara Ves 271, 029 53 Breza
Zastupeny: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia
Bankové spojenie: €SOB, a. s.
Cislo vétu:
I€O: 36394947
DiC: 2020129606
IC DPH: SK2020129606
Zapisany registri: OR 0S Zilina, oddiel: Sro, vloZka &. 12516/L
(dalej len ako ,zhotovitel™)
¢l 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIE
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitefa zo dia 28.07.2020
spracovanad vsulade so sutainymi podkladmi vramci procesu verejného obstardvania
s predmetom zdkazky ,Ndufny chodnik — Nibrefie v Namestove, ktoré bolo zverejnené vo
vestniku verejného obstardvania €. 128/2020., pod znaénou 22271 - WYP diia 17. 06. 2020 .
Vychodiskové udaje:
2.1 Ndzov stavby: Nauény chodnik — Nabreiie v Namestove
2.2 Miesto stavby: po brehu vodnej nadrie Oravska priehrada zo strany mesta
Namestovo
2.3 Katastralne uzemie: k.G. Namestovo; k.u. Slanica

2.4 Investor: Mesto Namestovo
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€1. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,,Nauény chodnik — NabreZie v Ndmestove”
vzmysle podmienok verejnej sutaie, vrozsahu vykazov vymer, na zdklade projektovej
dokumentécie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych pric podfa projektovej dokumentacie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer,

3. Dielo zhotovené podfa &l. 3 bodu 1.a 2. bude splfiaf vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

¢l. 4. €AS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa €l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskér do 7 kalenddrnych dni odo dria Ginnosti
zmiuwvy,

Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,

Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska,

2. Akzhotovite!l pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zaviizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.
3. Dodrianie €asu plnenia zo strany zhotovitefa je zévislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objedndavatela dohodnutého v tejto zmluve,
4. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.
5. PredlZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma privo na predlienie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, ie:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha pric dodatofne vyZiadanych
objedndvatefom
b) ak objednavate! oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zadatiu
stavby,
c) nastanu obzvla3t nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrianie, chyby alebo prekaiky budu sposobené objednavatelom
e) zvlaitne okolnosti, nezavinené poruienim povinnosti zhotovitefla alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrom
6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objedndvatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktord
staiuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania iehét plnenia prac.

Predienie lehoty wvystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku
k zmluve, prediozenym zhotovitefom najneskdr 14 dni pred povodnym zmluvnym terminom ukonéenia
v stlade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan/.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysie § 3 Zakona &. 18/1996 Z. 2. o cenéch v zneni neskorsich zmien a dopinkov
a je dolofend kalkulaciou - rozpoétom, ktory tvori prilochu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podfa &l. 3. predstavuje:
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Cena bez DPH: 145 831,29 EUR, slovom: stoStyridsatpittisicosemstotridsatjeden EUR, 28
DPH: 29 166,26 EUR, slovom: dvadsatdevittisicstodestdesiatiest EUR, 26
CenasDPH: 174 997,55 EUR, slovom: stosedemdesiatstyritisicdevatstodevatdesiatsedem
EUR, 55.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.

V cene diela st zohladnené vietky staené podmienky realizacie diela, ktoré Zhotovitel s chladom
na svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych Zhotovitel nemohol
ovplyvnit ani s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti.

Price, ktoré zhotovitel vykond odchylne od predloieného vykazu vymer alebo bez prikazu
objednavatela, nebudi objednévatelom uhradené.

Zhotovitel sa nemodie odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek ind priginu,
ktora vyplyva z jeho ¢innosti za uelom zvy3enia ceny, okrem takych pricin, dévody a okolnosti, s
ktorymi pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

7.1 Vykaz vymer obsahuje vietky poloiky pre zhotovenie, zriadenie, skusanie a zadanie prdc,
ktoré ma vykonat zhotovitel.

7.2 Siupis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciv zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoistvo skutoéne vykonanej prace pri poutiti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kaZzdi poloiku.

Cena diela mbie byt upravena v pripade naviac prac poiadovanych objednavatelom vylucne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoétu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskar
1 tyided pred realiziciou prédc. Ocenenie naviac pric a doddvok bude jednotkovymi cenami
platnymi pre toto dielo v cenovej Grovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moiné
fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZif elektronickd verziu podrobného rozpoétu Objednavatelovi (vo
forméte MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii {vo formdte MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej dojde pocas realizicie predmetu zmluvy.

¢l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavizuje zaplatit na zaklade faktiry, ktora zhotovitel
vystavi a odosle objednavatefovi samostatne za realiziciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Préce budi fakturované do 5 dni na zdklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zisfovacich protokolov a stpisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoftu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dia od predloZenia
stpisu skutoéne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na ¢iastkovu fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych pric a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované ¢iastka dosiahne minimalne 30 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
potiada. Termin splatnosti pri uplatneni ¢iastkovej fakturacie bude podfa &l. 6 bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kaZdej faktire dolozi fotodokumentaciu vykonanych prac na CD nosici.
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2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, Ze nebude uplatnena tiastkova fakturacia
podla bodu 1.3 tohto ¢lanku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizatnych prac v termine splatnosti podfa €l. 6 hod 6.
3. Zmeny vo vymerach:

3.1 Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v £l. 5. tejto ZoD. Uhradené budd a2 po odsuhlasenl objednavatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so  Zakonom ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

3.2 Nové poloiky musia byt kalkulované rovnakym spdscbom, ako bola vypoditand cena,
t.j. pri pouZiti rovnakych réZil, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema néarok na dodatoéni platbu za ndklady, ktorym bolo moiné predist pri
vtasnom upozorneni objednadvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

4, Jednotlivé faktiry budd obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahavat vietky naleZitosti v zmysle platnych prévnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorufenim opravenej faktary
objednévatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi. Za defi doruéenia faktury
objedndvatelovi sa povaiuje ddtum uvedeny v pe€iatke z Podatefne mestského uradu
Namestovo. Lehota splatnosti faktary zacina plynuf od tohto ddtumu. V pripade, ak posledny def
lehoty splatnosti faktury pripadne na $titny sviatok alebo der pracovného pokoja, za posledny
den lehoty splatnosti faktury sa povaZuje nasledujici pracovny def.

7. K fakture musia byt priloZené vietky atesty, certifikdty a skisky pouzitych materidlov a technologii
{(kdpie) a véine listky od dodaného asfaltobetdnu a podkladu z kameniva obaleného asfaltom.

8. Objednavatel ma pravo zadriat z koneénej faktury sumu aZ do vyiky 10% z ceny diela bez DPH ako
kolaudaénd ratu, ktord bude zhotovitelovi uvofnena do 14 dni aZ po bez zédvadnom odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy objednavatefom.

Cl. 7. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vietkych jej priloh, vieobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas
zaruénej doby bude maf viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v £ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitef iba vtedy, ak boli spésobené poruenim
jeho povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouiitim podkladov a vecl
poskytnutych objednévatefom a zhotovitefl ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouiiti trval.

4. Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zakonom NR SR €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b} stanovuje na 60 mesiacov a zatina plynit zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vdd a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatefom.
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4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zdrunej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznaéenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objednavatel
pravo poiadovaf a zhotovitel povinnost bezplatne odstrdnit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych vdd predmetu pinenia do 3 dni od
uplatnenia opravnene] pisomne] reklamacie objednéavatefa a vady odstranit v fo najkratiom
technicky moinom ¢&ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie,

Reklamované vady, ktoré oznaéi objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je oprévneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktor( ndjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel méie zhotovitelovi nariadif vyhladanie vady, odkrytie a odskud3anie
akychkolvek prac (€asti diela) u ktorych predpokladd, e moiu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

8.1 Objednavatel méze po ukonéeni pric zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pogas doby stanovenej na
odstranenie.

8.2 Ak zhotovitef sam neodstrani takito vadu poas predtym dohodnutej doby, objednavatel
mbie zadat odstrinenie tejto vady tretej strane. Objedndvatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendédrne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady stvisiace s odstranenim vady bud( vyuétované zhotovitelovi, ktory
ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

8.3 Ak sa ukaZe, ie vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu éast plnenia.

€l. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatefa a majetku sikromnych 0sdb, zranenie osob a usmrtenie, ku ktorym déjde
pocas realizacie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimoénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeti dopravné
znacenie komunikdcil, vyjadrenie a splnenie poiiadaviek dopravného inSpektoratu k realizécii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Prevzatie staveniska objedndvatef zvold na druhy de po dni, kedy bude podpisand zmluva
o dielo objednavatelom, to je najskdr 17 defl po odoslani ozndmenia o vysledku sutaze.
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3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi celé stavenisko
vtitane hranic vonkajsich ploch.

3.3 Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
rmohol pouiit na pripravu a vykonanie prac.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitefa a
objednavatela zapisnicu.

3.5 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoini zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoinit objednavatefovi a komukolvek, kto
ma na to povolenie od objednévatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavajl resp. maju vykonavat prace v silade so ZaD.

3.7 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZfenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouiivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zrovei zodpoveda za primerand
gistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné néaklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

4. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
s0 su¢astou zmluvnej ceny podla €. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montiineho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun
z0 skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

6. Preruienie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatefa na skuto€nosti,
ktoré budi mat za nésledok prerudenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v daliom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Ohchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokratovanie v pracach by spésobilo v daldom obdobi kodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdiu poiiadat o prerudenie a zastavenie prac, aviak v plnom
rozsahu zodpovedaju za $kody tymto spbsobené.

6.5 Prizastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel povinny urobit také dpravy alebo opatrenia,
aby pripadné 3kody na diele, ktoré by mohli vzniknuit z uvedeného titulu boli minimélneho
rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerudené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vietky stavebné price musia byt vykonané podra platnych STN a technologickych postupov
{pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su suéastou dodavky, vratane
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7.2

7.3

preukaznych ski$ok odsthlasenych objednédvatefom} platnych v £ase vykonavania diela, pri
dodriani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynud napr. z novelizacie noriem
resp. inych poZiadaviek na kvalitu potas realizicie diela, budi odsdhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona & 264/1999 Z. z. o
technickych poiiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektarych zdkonov, v zneni neskorgich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo
na vyiiadanie objednévatela predloii zhotovitel nové aktudine atesty resp. preukdzané

skusky. Atesty a certifikdty v ¢ase predloZenia objednavatefovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objedndvatefom
bude znagat dosledky poruienia tejto podmienky. Ak sa dodatone preukaie, Ze preukazna
skaska je nevyhovujica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaji pozadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. 0Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b} finanéné oduftovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneéna faktura)

c) elaborat o kvalite s vyéislenim skifok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZl zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloieni prebytoéného, vyblraného alebo odmontovaného materidlu zo
stavby na oficidlnu skladku

e) projekt skutoéného vyhotovenia stavby, opatreny peéiatkou zhotovitela

f) geodetické zameranie stavby v digitdlnej forme (format dgn, dwg) a tlacenej forme

Ked' zhotovitelf dokonéi price na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu
ufelu, objedndvate! so zhotovitefomn, zdstupcami budicich uiivatelov, spravcov a
ostatnymi kompetentnymi U&astnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani
prac.

9. Bezpetnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpeénost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iiom

sa zavazuje, fe bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchiddzat Skodam a Grazom osdb alebo verejného &i iného vlastnictva
v désledku znienia, hluku alebo inych prigin vznikajucich ako dasledok jeho metdd prace.

10. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podfa Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poiiadavkach na stavenisko
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11.

12,

13,
14.

15,

16.

- je zodpovedny za bezpeénost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvediiceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predilo
ohrozeniu tychto osdb

- je povinny zabezpetit zamedzenie vstupu cudzich osob na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznatenie a zabezpefenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich oséb. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spdsobenu skodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeéenie poiiarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zékona €. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR &.94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodriiavat smernice orgdnov poZiarnej sluiby a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fhom, aby zabrénil vzniku
poiiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zniéenim. Podfa toho ma teda zozbierat
véetky druhy odpadov, vritane rdznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a
dopravit ich na skladku uréent resp. schvalenu objednavatefom pripadne orgdnom 3tatnej
spravy a prisluiného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypuitat alebo dovolif vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodriania odstavca 13. a) ab) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady
{sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatelovi.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom,
nebud( uhradené resp. bud( urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odsku3ané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie pric v poZadovanom termine mobie
zhotovite! v pracach pokralovat aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatoéné odkrytie znadat zhotovitel. Ak sa viak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahujd projektom
predpisant kvalitu, naklady na dodatoéné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine znaia objednavatel a budd povaZované za pripad odikodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatefa k Géasti na
skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dia zalatia prac aZ do odstrénenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudicii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
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datum {mesiac, rok, ndzov dfia); - idaje o poéasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovne] dobe, jej zatiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné Gdaje, napr.:

poZiadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, preruenie stavebnych prac
s oddvodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skudkach, (napr. skiSkach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skudkach
tesnosti, vykurovacich skiskach apod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od
schvilenej dokumenticie, zapisy o dohodich zhotovitela s objednavatefom
a projektantom, poiiadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykondvania
diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyidne zaile
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatefovi, pripadne inym
osobam, ktoré majl pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méiu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisludnych orgdanov $tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho p. Jozefa Skypalu t.C. Tento je
opravneny ho zastupovaf pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac,
odovzdani diela a vystaveni faktury.

V pripade zmeny stavbyveduiceho postaduje, ak Zhotovitel tdto skutofnost pisomne oznami
Objednavatelovi a zdrovefn ju vyznali vstavebnom denniku. Zhotovitel je zarovefi povinny
preukdzat Objednavatelovi, ze novy stavbyveduci spliia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objednavatel v procese verejného obstardvania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho
a to najneskér do 10 kalendarnych dni odo dia, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne
oznamend Objednavatefovi. V pripade, ak novy stavbyvedici nesplia pogiadavky, ktoré
vyiadoval Objedndvatel v procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu
stavbyvediuceho je Zhotovitel povinny nahradit osobu stavbyvediceho najneskor do 10
kalendadrnych dni odo dfa, kedy Objednavatel pisomne oznamil Zhotovitelovi, Ze stavbyveduci
nesplia pofadované poziadavky. Ak zhotovitel napriek tomu nenahradi osobu stavbyvediceho
vhodnou osobou stavbyvediceho, ktord spliia poziadavky, ktoré vyiadoval Objedndvatel v
procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyvediceho bude sa to
povaZovat za podstatné poruienie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Diiom nadobudnutia U€innosti ZoD a zapisnitnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny zavietky Skody na majetku objedndvatefa a sitkromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu,

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela,
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20.

21.

22.
23,

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skidok predpisanych

osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto

skiskach podmiefiuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyené ich spravcami

zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zacatim prac opitovne preskamat

a vyznacit vietky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazka. Vytycenie sieti bude

v cene realizovanych prac.

Zhotovitel umoini tretej oscbe pripokladku optickych prvkov telekomunikaénej siete.
Ukondenie prac

23.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

23.2 Objednavatel na zdklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

23.3 Objedndvatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca proti
zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrii termin zhotovenia diela z dévodov na strane zhotovitela zaplati
objednavatelovi Urok z omedkania za kaidy aj zafaty def o ktory je v omeskani a to vo vyske 200
£ 2 ceny diela.

Ak zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnul pokutu vo vyike 100 €, za kaidy defi omeikania aZ do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade nedodriania terminu splatnosti faktur mdze zhotovitel vyuctovat objedndvatelovi urok
z omeskania podla §369 ods.1 Obchodného zdkonnika.

€l. 10. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povaiuju pripady, ktoré nie sd zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoinym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyisiu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo
vzfahu k predmetu, cene a asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na
vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diom doruéenia oznamenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotov! dielo pouiitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrZanie €l. 6. a &l. 8. tejto ZaD.
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2.2

2.3

24

Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a dai§imi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa vsak pisomna forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dia prevzatia staveniska do terminu
zépisniéného prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budd
zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie ZoD. Objedndvatel je povinny sledovat
obsah dennika ak zdpisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesihlasi s
obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapige to do piatich pracovnych dni s uvedenim
dbvodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobédch stavbyveduceho a objednavatefa si obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

€1. 12. OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

11

1.2

1.3

3.1

3.2.

3.3

3.4.

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu baoli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepouiije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmiuvy.

Toto ustanovenie sa nevzfahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spdsobom.

Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri pineni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej urovni. Zavizuje sa dodriiavat vieobecne zédvdzné predpisy (Stavebny zdkon a
s nim slivisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto
zmluvy  Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatefa, pokynmi
objednavatefa, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tato
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoinost dokonfenia diela, pokial
objednavatel na pouiiti odovzdanych vecl a dodriani ulozenych pokynov trva.

Zhotovitef je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vyok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b} zabezpetenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pombcok, materiglov a
pracovnikov vo vztahu k vy$sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Zasti diela, zhotovitel je povinny taka vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, &i ui je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.
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3.5, Pocas vykonédvania prac na diele zhotavitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zaéne svojvolne vyuiivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

3.6. Zhotovitel 20dpoveda za 3kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré podas
vystavby spasobi.

3.7. Ak v priebehu vykonivania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela.
Na zdklade tohto upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstrénenie a urdéi daléi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predli sa doba
vystavby o €as, ktory je v omeskani.

3.8. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeine.

Uhrada £kod a nakladov

Pri uplatfiovani a Uhrade 3kod a ndkladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 ai
§ 386 Obchodného zikonnika.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe {subdodavatelovi) iba v rozsahu {
podiel subdodédvok a subdodavatel } uvedenom v prilohe €. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitel plne zodpovedny vodi objedndvatelovi za viasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam. Navrhovany subdodavatel musi splfiat
podmienky Oéasti tykajuce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/) a nesmu
u neho existovat dévody na vyliéenie podra § 40 ods. 6 pism. a) a h) a ods. 7; opravnenie dodavat
tovar, uskutoéiiovat stavebné price alebo poskytovat sluibu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodaévatel plnit. Ak navrhovany subdodavatel
nespliia podmienky Gfasti podfa § 41 odseku 1 pism. b) zékona, verejny obstardvatel pisomne
poiiada uchidzaéa o jeho nahradenie. Uchddza¢ dorudi navrh nového subdodavatela do piatich
pracovnych dni odo dia doruéenia Ziadosti podla prve] vety, ak verejny obstardvatel neuril dihiu
lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie £asti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v
prilohe £. 3 tejto ZoD, je povinny ozndmif objednavatelovi kaZzdého takéhoto subdodavatela
desat kalenddrnych dni pred zadatim vykondvania &asti diela. Kaidy takyto subdodavatel
musi spliat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zékona o verejnom
obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podfa §40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma
vykondvat ¢ast diela musi byt zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu
takato povinnost vyplyva zo zdkona. Zhotovitel objedndvatelovi spolu s ozndmenim o zmene
subdodévatela predloZi doklady podfa § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zakona o verejnom
obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené
kopie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpetenim tychto dokladov — znaia
zhotovitel bez ndroku na ich dhradu objedndvatelom. Objednavatel odmietne
takéhoto subdodévatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo dfia doruéenia oznémenia o zmene subdodévatela v pripade:

a) nepredloienia dokladov podlfa § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zakona o verejnom
obstaravani,
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b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zakona o
verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylugenie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani,

c) predloienia neplatnych dokladov,

d} poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania koneénych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takdto povinnost vyplyva z0 zdkona.

4.2 Subdoddvatel mbie zalat vykondvanie ¢asti diela iba po pisomnom odsihlaseni
objedndvatefom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykondvat ast diela bez suahlasu
objednavatefa alebo napriek odmietnutiu subdodivatela objednavatefom, ma
objednavatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na pred{zenie ¢asu pinenia podfa él.
Il bod 3.1 tejto ZoD, dhrady za takto vykonané prace a ani Ghrady za ich odstrinenie.

4.3 Zhotovitel mbie vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zwysit podiel subdodédvok uvedeny
v prilohe ¢. 3 tejto Z2oD a to zmenou podielu subdoddvok pre ui v prilohe uvedeného
subdoddvatela alebo doplnenim nového subdodéavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdoddvok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dévod
tejto zmeny a to desat kalendarnych dni pred zadatim vykonavania casti diela. V pripade
doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit takéhoto
subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykondvanych pric a to desaf
kalendédrnych dni pred zalatim vykonavania Casti diela. Takyto subdodavate! musi splfiat
podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/, g/ a h/ zdkona o verejnom obstaravani. V
pripade zvysenia podielu subdodavok musf byt takyto subdodévatel zaregistrovany v registri
partnerov verejného sektora, ak mu takdto povinnost vyplyva zo zakona. Zhotovite!
objednévatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi doklady podla § 32
ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani od subdodévatela a to v originalnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené so
zabezpe&enim tychto dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich dhradu objednévatefom.
Objednavatel odmietne takéhoto subdodévatefa pisomnym ozndmenim zhotovitelovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dfa doruéenia ozndmenia 6 zmene
subdoddvatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani,

b) nespinenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pfsm. a/, e/, f/, g/ a h/ zdkona o
verejnom obstardvani nesmu u neho existovat dévody na vylu€enie podra §40 ods.
6 pism. a) ai h) a ods. 7 zakona o verejnom abstaravani,

c) predloienia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

e} nezapisania koneénych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zékona.

4.4 Subdoddvate! moze zafat vykonavanie ¢Easti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objedndvatelom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat ast diela bez sthlasu
objedndvatefa alebo napriek odmietnutiu subdoddvatela objednavatefom, ma
objednévatel pravo preruiit vykonavané prace, pripadne Ziadaf ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovite! v takomto pripade nema nérok na pred|zenie ¢asu pinenia podta ¢l.
Ill bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prace a ani Ghrady za ich odstrinenie.
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4.5 Zhotovite! je zaroven povinny zabezpeéit, aby subdodavatel nezadal dalsiemu
subdodavatelovi Ziadne price a sluiby na vykonani &asti diela jemu zadanej zhotovitefom
(uvedené sa nevzfahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaZ
zariadenia).

4.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia s driitelmi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikicii poZadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitef plne zodpovedny vodi
objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovaroy, kvality a mnoistiev
prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zdklade poiiadania objednavatela:
a) zvyiif alebo znizit mnoistva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat price, ktoré objednévatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vyiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e} vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudl dévodom k odstapeniu od ZoD a budy ocenené v cenovej Urovni a
sposobom uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel méZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych préc, pokial tieto zhotovitel nevykondava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

8.1 Zhotovitel si bude plnif povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov 3tatnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

8.2 V pripade poruenia resp. nespinenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné
sankcie uplatiovat u zhotovitela.

8.3 Po ukonceni kaide] pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoélo k pripadnym kolizidam a drazom.

8.4 Podas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku istotu a poriadok,
b) zabezpetit oéistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla él. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zévézku,
mus/ byt sudasfou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takiato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
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8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mé2u odstdpit od zmluvy ak je druha strana priginou
podstatného porusenia zmluvy &o znaéne obmedzi 0Zitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstipenie od zmluvy je moiné len v tom pripade, ked oprédvnena strana poskytla druhej
strane primerani lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je moZné pri porueni zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych stran.

8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstdpeni musi byt uvedeny dovod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu Gétované podia zmluvnych cien
faktirou aodberatel uhradi naklady, ktoré preukizatefne zhotovitefovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného poruienia zmluvy

8.6 Zmluvné strany oznacuju poruienie zmluvy za podstatné ak:

a)

b)
c)

d)

e}

f)

objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, toho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staienie realizacie diela,

zhotovitel bude meskat s realizdciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a sposobi si ho vlastnou vinou,

zhotovitel nesplni zmluvny zévizok, ku ktorému sa zaviazal v €lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokongent a riadne ponuknutu dodévku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedZujluce ochote objednévatela dodédvku prevziat,

ak bude na objednavatela alebo zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo bude zacatd
jeho likvidacia.

Zhotovitel nenahradi osobu stavbyvediceho vsalade s €ldankom 8, bod 18 tejto
zmluvy.

Podstatnym poruSenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.1 Podstatné poruienie ma za nasledok, Ze oprdvnena strana vyuiije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

9.2 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s oprdvnenim strany opravnenej odstupit od zavizku podla § 346 odst. 1
Obchodného zdkonnika.

10. Platby pri odstdpeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
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11.

odstupenia od zmluvy) a md ndrok na dhradu 3kdd z titulu akéhokolvek omegkania
vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatefla, zhotovitel
vy€isli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloii ich na odsuhlasenie
objednavatefovi. Objedndvatel na zéklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita
platby {predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal ai do dia vydania predmetného
potvrdenia.

Vietky spory arozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalsom
priebehu realizdcie prdc sa budd rieit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budd sdhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnii ani na Urovni $tatutarnych zdstupcov, obrétia sa strany s dorieenim
sporu na pristusny sud.

€l. 13. Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby, vykondvania diela uzavretd poistnd zmluvu
vzfahujicu sa na zodpovednost za ikodu na majetku a zdravi tretich stran spbsobené
prevadzkovou ¢&innostou, vratane stavebno-montdinej &innosti, t.j. Einnosti, ktoru podla
tejto zmluvy vykondva pre objednavatefa, a to vo vyéke poistného plnenia minimalne v
sume 100 000 EUR.

Zhotovitel predlozi bez zbytoéného odkladu v defi podpisu tejto zmluvy, original platnej poistnej
zmluvy alebo uradne overend kdpiu tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel neuzavrie poistn
zmluvu, alebo neplatl poistné riadne a véas, je objednavatel opravneny uzatvorit poistni zmluvu
podla prvej vety namiesto zhotovitela a uplatnit si naklady, ktoré mu v tejto stvislosti vznikni voéi
zhotovitelovi.

€I. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobiida platnost diom podpisania opravnenymi zdstupcami zmluvnych strin a
Gginnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web strinke mesta Namestovo.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopliiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v sulade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. ¢ verejnom obstardvani v platnom zneni, ktoré budd platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruienia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri prévnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve mestom
Namestovo za podmienok zdkona ¢&. 18/2018 Z. 2. o ochrane osobnych tdajov.

Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
&. 1 Specifikicia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpodet) v pisomnej podobe a v elektronickej
podobe na CD disku (predklodd tspesny uchédzaé v defi podpisu zmiuvy)
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€. 2 Kopia spdsobilosti stavbyvediceho (predkiadd tspeiny uchdadzaé v der podpisu zmiuvy)
¢. 3 Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok (predklade uspesny uchadzac v deri

podpisu zmiuvy)

¢. 4 Harmonogram postupu realizdcie diela

¢. 5 Doklad o uzatvoreni poistenia (predkladd uspeiny uchddzaé v deri podpisu zmiuvy)
¢. 6 Projektovéd dokumentdcia (predklada tspesny uchddzac v deii podpisu zmiuvy)

V pripade rozporu medzi prilchami a ustanoveniami tejto zmluvy maju ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

9. Tito zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

VBreze,dila 19.Y11. 7014 Namestovo, dita 2Z2.4 23 4

. ~ i}
Zhotovitefl : /§ Objednavatel:

ObLivuno - 3.0,
Stard Ve . (Eza @
40 36 304 847, . 2020129606

Stanislav PapajikL__ Milan Hubik

konatel spolocnosti primator mesta




