
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 36609340 SK7120001416

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 9 038,94 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 Montáž ########## 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ########## 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 ##########

Dátum a podpis Pečiatka
24

DP
H

20,00 % z 94 704,05 ##########

Objednávateľ
25 ###########

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

   

30.5.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách - ul.Kamenická a 
ul.Rázusová   

Mesto Námestovo   

   

ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o.   
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Stavba: Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách - ul.Kamenická a ul.Rázusová

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 30.5.2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2022-05-19
Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách - 
ul.Kamenická a ul.Rázusová   94 704,05 18 940,81 113 644,86 0,00 94 704,05 0,00 0,00 0,00 

SO 01     Ulica Kamenická   40 035,38 8 007,08 48 042,46 0,00 40 035,38 0,00 0,00 0,00

SO 102     Ulica Rázusová   54 668,67 10 933,73 65 602,40 0,00 54 668,67 0,00 0,00 0,00

Celkom 94704,05 18940,81 113 644,86 0,00 94 704,05 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   40 035,38 

1 Zemné práce   4 425,79 

1 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 16,500 9,15 150,98 

"vybúranie bet. krytu hr. 150 mm - výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   16,500

2 113153220.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 90 mm  0,254 
t   m2 768,000 2,93 2 250,24 

"vozovka"768   768,000

Súčet   768,000

3 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 11,000 2,86 31,46 

"rezerva pre výmenu poškodených obrubníkov"11   11,000

Súčet   11,000

4 113307121.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 16,500 1,74 28,71 

"vybúranie podkladu hr. 90 mm - výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   16,500

5 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 19,700 4,16 81,95 

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste búrania UV"4   4,000

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200 mm"8,5   8,500

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste kanal. prípojky DN 
150 mm"7,2   7,200

Súčet   19,700

6 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 3,500 18,96 66,36 

"preplátovanie hr. 150 mm - rezerva v miestach výmeny 
poškodených obrúb"3,5   3,500

Súčet   3,500

7 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 25,700 20,98 539,19 

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste búrania UV"4   4,000

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200 mm"8,5   8,500

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste kanal. prípojky DN 
150 mm"7,2   7,200

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste osadenia líniových 
žľabov"6   6,000

Súčet   25,700

8 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 3,400 5,32 18,09 

"odhumusovanie hr. 200 mm"3,4   3,400

Súčet   3,400

9 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3,000 13,62 40,86 

"výkop pre UV"1,5*2   3,000

Súčet   3,000

10 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 1,000 1,19 1,19 

ROZPOČET

Spracoval:   
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

3/3   1,000

Súčet   1,000

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 7,200 8,51 61,27 

"ryha prípojky"7,2   7,200

Súčet   7,200

12 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,400 1,19 2,86 

7,2/3   2,400

Súčet   2,400

13 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 8,500 17,92 152,32 

"ryha pre prípojky - výmera bude upresnená počas 
realizácie po odkope"8,5   8,500

Súčet   8,500

14 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 2,833 1,19 3,37 

8,5/3   2,833

Súčet   2,833

15 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 13,000 14,40 187,20 

16 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 13,000 6,00 78,00 

17 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 22,100 6,00 132,60 

"materiál pre opätovné použitie"12,18+3,4   15,580

"prebytočný materiál na skládku"(3,4+3+7,2+8,5)-15,58   6,520

Súčet   22,100

18 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 15,580 1,16 18,07 

"materiál pre opätovné použitie"12,18+3,4   15,580

Súčet   15,580

19 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 6,520 1,19 7,76 

"prebytočný materiál na skládku"(3,4+3+7,2+8,5)-15,58   6,520

Súčet   6,520

20 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 7 km   m3 6,520 2,77 18,06 

"prebytočný materiál na skládku"(3,4+3+7,2+8,5)-15,58   6,520

Súčet   6,520

21 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 6,520 3,79 24,71 

"prebytočný materiál na skládku"(3,4+3+7,2+8,5)-15,58   6,520

Súčet   6,520

22 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 11,084 7,20 79,80 

6,52*1,7   11,084

Súčet   11,084

23 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 3,000 4,03 12,09 

"zásyp vybúraných UV"3   3,000

Súčet   3,000
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

24 583410003500.S Materiál vhodný pre zásyp jám, rýh   t 5,100 27,59 140,71 

3*1,7   5,100

Súčet   5,100

25 175101101
Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo štrkopiesku fr. 0-16 
mm   m3 3,520 11,47 40,37 

"obsyp kanalizačného potrubia"2,04+1,48   3,520

Súčet   3,520

26 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 12,180 10,36 126,18 

"spätný zásyp kanalizačného potrubia - DN 200 mm, DN 
150 mm"12,18   12,180

Súčet   12,180

27 181301303.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 
m3, hr. do 200 mm   m2 17,000 3,38 57,46 

"zahumusovanie hr. 200 mm"17   17,000

Súčet   17,000

28 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 17,000 0,36 6,12 

29 0057211100 Trávové semeno   kg 0,850 12,00 10,20 

"1kg na 20 m2"17/20   0,850

Súčet   0,850

30 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 40,000 1,44 57,60 

"výšková úprava exist. plochy zo štrkodrviny"40   40,000

Súčet   40,000

5 Komunikácie   22 206,47 

31 564861114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 230 mm   m2 20,200 8,97 181,19 

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste búrania UV"4,5   4,500

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200"8,5   8,500

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 150"7,2   7,200

Súčet   20,200

32 567124215.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 
mm   m2 20,000 22,01 440,20 

"výšková úprava"16,5   16,500

"preplátovanie - rezerva pri výmene poškodených obrúb"3,5   3,500

Súčet   20,000

33 567134213.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 180 
mm   m2 26,200 26,40 691,68 

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste búrania UV"4,5   4,500

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200"8,5   8,500

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 150"7,2   7,200

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste osadenia žľabov"6   6,000

Súčet   26,200

34 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 784,500 1,02 800,19 

"vozovka"768   768,000
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

"výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   784,500

35 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2   m2 784,500 0,77 604,07 

"vozovka"768   768,000

"výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   784,500

36 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 784,500 11,69 9 170,81 

"vozovka"768   768,000

"výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   784,500

37 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 784,500 11,43 8 966,84 

"vozovka"768   768,000

"výšková úprava"16,5   16,500

Súčet   784,500

38 596911162.R Výšková úprava konštrukcie vstupov ku RD (rezerva)   m2 30,000 45,05 1 351,50 

"rezerva pre  výškové úpravy vjazdov s vybúraním 
pôvodnej konštrukcie a doplenneím novej konštrukcie s 
betónovým krytom - komplet D+M"30   30,000

Súčet   30,000

8 Rúrové vedenie   4 398,46 

39 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 
100 do 300 mm   ks 4,000 24,00 96,00 

40 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 150   m 12,000 1,93 23,16 

41 286140001000 Rúra PP, SN 10, DN 150 hladká pre kanalizáciu   m 12,000 34,65 415,80 

42 286510004200
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 150 mm -  
komplet   kpl 1,000 498,96 498,96 

"koleno 15 = 3 ks, koleno 30 =3 ks, koleno 45 = 3 ks "1   1,000

Súčet   1,000

43 871354006.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 200   m 8,500 1,66 14,11 

44 286140001400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, 
dĺ. 1 m   ks 9,000 59,40 534,60 

45 * 0,2   9,000

45 286520001700
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 200 mm -  
komplet   kpl 1,000 1 128,60 1 128,60 

"koleno 15 = 4 ks, koleno 30 =4 ks, koleno 45 = 4 ks "1   1,000

Súčet   1,000

46 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm   m 12,000 2,28 27,36 

47 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm   m 8,500 2,85 24,23 

48 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane bet. lôžka C20/25 s vyrovnávacím poterom 
hr. 30 mm   ks 2,000 106,80 213,60 

49 5928021009R Uličná vpusť betónová z bet. dielcov   ks 2,000 73,97 147,94 

50 5534034520 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=600mm,   ks 2,000 46,80 93,60 

51 899201111 Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg   ks 2,000 60,00 120,00 

52 552420007800 Mreža pre vozovku s nálevkou, tr. D 400 kN   ks 2,000 161,25 322,50 

53 895991121.R Odstránenie vpustu uličného   ks 2,000 30,00 60,00 
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

54 899231111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením mreže   ks 1,000 84,00 84,00 

55 899331111.S
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 3,000 90,00 270,00 

56 899431111.S
Výšková úprava šupátka plynárenského, vodárenského do 
200 mm zvýšením krycieho hrnca   ks 6,000 54,00 324,00 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   7 020,63 

57 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - 
značenie realizované podľa výkresu dočasného 
dopravného značenia,   kpl 1,000 120,00 120,00 

58 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 11,000 11,99 131,89 

"obrubník so skosením"11   11,000

Súčet   11,000

59 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm   ks 11,000 4,94 54,34 

"rezerva pre výmenu poškodených obrubníkov"11   11,000

Súčet   11,000

60 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 12/15-XO   m3 0,660 102,00 67,32 

"lôžko pod cestné obrubníky"0,06*11   0,660

Súčet   0,660

61 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 31,100 4,20 130,62 

"rezanie v mieste napojenia"31,1   31,100

Súčet   31,100

62 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm   m 78,500 4,68 367,38 

"rezanie hr. 180 mm -kanal. prípojky DN 200, 150 mm, UV, 
žľaby"12+17+24+13,5   66,500

"rezanie hr. 150 mm - rezerva v miestach výmeny 
poškodených obrúb"12   12,000

Súčet   78,500

63 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, 
alt. použitie asf. pásky Dunaflex   m 71,100 3,92 278,71 

"po rezaní asfaltu + pracovný spoj"31,1+40   71,100

Súčet   71,100

64 935114424.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho 
s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy 
D 400   m 11,500 31,02 356,73 

65 592270007300.S
Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 150 mm   ks 2,000 11,14 22,28 

66 592270014800.S

Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou 
svetlej šírky 150 mm   ks 23,000 51,99 1 195,77 

67 592270022200

Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 150, č. 0, 
dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s liatinovou 
hranou   ks 12,000 88,57 1 062,84 

68 5923001715 Príplatok za rezanie žľabu  NW 150   ks 1,000 14,54 14,54 

69 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 768,000 0,38 291,84 
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 01 Ulica Kamenická

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

70 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 181,526 2,80 508,27 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(69,12)*2,2   152,064

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(2,48+1,1+0,53+4,63)*2,2   19,228

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,49+4,53)*1,7   10,234

Súčet   181,526

71 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 181,526 1,05 190,60 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(69,12)*2,2   152,064

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(2,48+1,1+0,53+4,63)*2,2   19,228

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,49+4,53)*1,7   10,234

Súčet   181,526

72 979084119.S

Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m   t 181,526 1,05 190,60 

"príplatok za ďalších 9 km odvozu"181,526   181,526

Súčet   181,526

73 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad   t 29,462 7,20 212,13 

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(2,48+1,1+0,53+4,63)*2,2   19,228

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,49+4,53)*1,7   10,234

Súčet   29,462

74 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 
02 a netriedený stavebný odpad   t 152,064 12,00 1 824,77 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(69,12)*2,2   152,064

Súčet   152,064

99 Presun hmôt HSV   544,04 

75 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 302,244 1,80 544,04 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   1 440,00 

76 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia   kpl 1,000 900,00 900,00 

77 000500021.S
Príprava staveniska - ochrana existujúcich inžinierskych 
sietí   kpl 1,000 420,00 420,00 

78 000600013.S Zariadenie staveniska   kpl 1,000 120,00 120,00 

Celkom   40 035,38 
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 102 Ulica Rázusova

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   54 668,67 

1 Zemné práce   5 156,39 

1 113153320.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 
1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 90 mm  0,254 t   m2 1 407,000 2,93 4 122,51 

"vozovka"1407   1 407,000

Súčet   1 407,000

2 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 30,000 2,86 85,80 

"rezerva pre výmenu poškodených obrubníkov"30   30,000

Súčet   30,000

3 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 8,000 4,16 33,28 

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste búrania UV"2   2,000

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200 mm"6   6,000

Súčet   8,000

4 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 9,600 18,96 182,02 

"preplátovanie hr. 150 mm - rezerva v miestach výmeny 
poškodených obrúb"9,6   9,600

Súčet   9,600

5 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 8,000 20,98 167,84 

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste búrania UV"2   2,000

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200 mm"6   6,000

Súčet   8,000

6 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 1,500 13,62 20,43 

"výkop pre UV"1,5   1,500

Súčet   1,500

7 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 0,500 1,19 0,60 

1,5/3   0,500

Súčet   0,500

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 6,000 17,92 107,52 

"ryha pre prípojky - výmera bude upresnená počas 
realizácie po odkope"6   6,000

Súčet   6,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 2,000 1,19 2,38 

6/3   2,000

Súčet   2,000

10 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 9,000 14,40 129,60 

11 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 9,000 6,00 54,00 

12 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 7,500 6,00 45,00 

"materiál pre opätovné použitie"4,5   4,500

ROZPOČET

Spracoval:   
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 102 Ulica Rázusova

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

"prebytočný materiál na skládku"(1,5+6)-4,5   3,000

Súčet   7,500

13 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 4,500 1,16 5,22 

"materiál pre opätovné použitie"4,5   4,500

Súčet   4,500

14 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 3,000 1,19 3,57 

"prebytočný materiál na skládku"(1,5+6)-4,5   3,000

Súčet   3,000

15 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 7 km   m3 3,000 2,77 8,31 

"prebytočný materiál na skládku"(1,5+6)-4,5   3,000

Súčet   3,000

16 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,000 3,79 11,37 

"prebytočný materiál na skládku"(1,5+6)-4,5   3,000

Súčet   3,000

17 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 5,100 7,20 36,72 

3*1,7   5,100

Súčet   5,100

18 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 1,500 4,03 6,05 

"zásyp vybúraného UV"1,5   1,500

Súčet   1,500

19 583410003500.S Materiál vhodný pre zásyp jám, rýh   t 2,550 27,59 70,35 

1,5*1,7   2,550

Súčet   2,550

20 175101101
Obsyp a zásyp potrubia sypaninou zo štrkopiesku fr. 0-16 
mm   m3 1,500 11,47 17,21 

"obsyp kanalizačného potrubia"1,5   1,500

Súčet   1,500

21 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 4,500 10,36 46,62 

"spätný zásyp kanalizačného potrubia - DN 200 mm"4,5   4,500

Súčet   4,500

5 Komunikácie   36 362,37 

22 564861114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 230 mm   m2 8,250 8,97 74,00 

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste búrania UV"2,25   2,250

"preplátovanie hr. 230 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200"6   6,000

Súčet   8,250

23 567124215.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 
mm   m2 9,600 22,01 211,30 

"preplátovanie - rezerva pri výmene poškodených 
obrubníkov"9,6   9,600

Súčet   9,600
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 102 Ulica Rázusova

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

24 567134213.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 180 
mm   m2 8,250 26,40 217,80 

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste búrania UV"2,25   2,250

"preplátovanie hr. 180 mm - v mieste predĺženia kanal. 
prípojky DN 200"6   6,000

Súčet   8,250

25 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 1 407,000 1,02 1 435,14 

"vozovka"1407   1 407,000

Súčet   1 407,000

26 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 
modifik. v množstve 0,50 kg/m2   m2 1 407,000 0,77 1 083,39 

"vozovka"1407   1 407,000

Súčet   1 407,000

27 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 1 407,000 11,69 16 447,83 

"vozovka"1407   1 407,000

Súčet   1 407,000

28 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 407,000 11,43 16 082,01 

"vozovka"1407   1 407,000

Súčet   1 407,000

29 596911162.R Výšková úprava konštrukcie vstupov ku RD (rezerva)   m2 18,000 45,05 810,90 

"rezerva pre  výškové úpravy vjazdov s vybúraním 
pôvodnej konštrukcie a doplenneím novej konštrukcie s 
betónovým krytom - komplet D+M"18   18,000

Súčet   18,000

8 Rúrové vedenie   3 658,88 

30 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 
100 do 300 mm   ks 1,000 24,00 24,00 

31 871354006.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 200   m 6,000 1,66 9,96 

32 286140001400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, 
dĺ. 1 m   ks 6,000 59,40 356,40 

30 * 0,2   6,000

33 286520001700
Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 200 mm -  
komplet   kpl 1,000 1 128,60 1 128,60 

"koleno 15 = 2 ks, koleno 30 =2 ks, koleno 45 = 2 ks "1   1,000

Súčet   1,000

34 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm   m 6,000 2,85 17,10 

35 895941111

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov, vrátane bet. lôžka C20/25 s vyrovnávacím poterom 
hr. 30 mm   ks 1,000 106,80 106,80 

36 5928021009R Uličná vpusť betónová z bet. dielcov   ks 1,000 73,97 73,97 

37 5534034520 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=600mm,   ks 1,000 46,80 46,80 

38 899201111 Osadenie liatinovej mreže hmotnosti do 50 kg   ks 1,000 60,00 60,00 

39 552420007800 Mreža pre vozovku s nálevkou, tr. D 400 kN   ks 1,000 161,25 161,25 

40 895991121.R Odstránenie vpustu uličného   ks 1,000 30,00 30,00 

41 899231111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením mreže   ks 2,000 84,00 168,00 
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 102 Ulica Rázusova

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

42 899331111.S
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu   ks 8,000 90,00 720,00 

43 899431111.S
Výšková úprava šupátka plynárenského, vodárenského do 
200 mm zvýšením krycieho hrnca   ks 14,000 54,00 756,00 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   7 201,07 

44 914001112R

Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - 
značenie realizované podľa výkresu dočasného 
dopravného značenia,   kpl 1,000 120,00 120,00 

45 917762111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 30,000 11,99 359,70 

"obrubník so skosením"30   30,000

Súčet   30,000

46 592170003600.S Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm   ks 30,000 4,94 148,20 

"rezerva pre výmenu poškodených obrubníkov"30   30,000

Súčet   30,000

47 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 12/15-XO   m3 1,800 102,00 183,60 

"lôžko pod cestné obrubníky"0,06*30   1,800

Súčet   1,800

48 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 63,700 4,20 267,54 

"rezanie v mieste napojenia"63,7   63,700

Súčet   63,700

49 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm   m 49,000 4,68 229,32 

"rezanie hr. 180 mm -kanal. prípojky DN 200, UV"6+12   18,000

"rezanie hr. 150 mm - rezerva v miestach výmeny 
poškodených obrúb"31   31,000

Súčet   49,000

50 1116171000

Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, 
Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, 
alt. použitie asf. pásky Dunaflex   m 108,700 3,92 426,10 

"po rezaní asfaltu + pracovný spoj"63,7+45   108,700

Súčet   108,700

51 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 1 407,000 0,38 534,66 

52 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 294,650 2,90 854,49 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(126,63)*2,2   278,586

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(3+1,44+1,44)*2,2   12,936

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,84)*1,7   3,128

Súčet   294,650

53 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 294,650 1,05 309,38 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(126,63)*2,2   278,586

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(3+1,44+1,44)*2,2   12,936

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,84)*1,7   3,128

Súčet   294,650

54 979084119.S

Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých 
konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m   t 294,650 1,05 309,38 
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Stavba:   Stavebné úpravy na miestnych komunikáciach v Námestove

Objekt:   SO 102 Ulica Rázusova

Objednávateľ:   mesto Námestovo

Zhotoviteľ:   ZEDA B.BYSTRICAs s.r.o.

Miesto.   Námestovo Dátum:   30.05.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ROZPOČET

Spracoval:   

"príplatok za ďalších 9 km odvozu"294,65   294,650

Súčet   294,650

55 979089012
Poplatok za skladovanie -  betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad   t 16,064 7,20 115,66 

"vybúrané bet. vrstvy, obrubníky"(3+1,44+1,44)*2,2   12,936

"vybúrané nestmelené vrstvy"(1,84)*1,7   3,128

Súčet   16,064

56 979089612
Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 
02 a netriedený stavebný odpad   t 278,586 12,00 3 343,03 

"vybúrané asfaltové vrstvy"(126,63)*2,2   278,586

Súčet   278,586

99 Presun hmôt HSV   849,97 

57 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 472,204 1,80 849,97 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   1 440,00 

58 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia   kpl 1,000 900,00 900,00 

59 000500021.S
Príprava staveniska - ochrana existujúcich inžinierskych 
sietí   kpl 1,000 420,00 420,00 

60 000600013.S Zariadenie staveniska   kpl 1,000 120,00 120,00 

Celkom   54 668,67 
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